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1   Objeto. 
El objeto de este de proyecto es definir una instalación solar fotovoltaica de 100 kW 
nominales y 120 kW pico a ejecutar en la cubierta de una nave industrial agrícola en la 




2   Instalación solar fotovoltaica 
 
2.1    Justificación de una instalación solar 
                                                                 
 
El consumo energética de la ciudad va en constante aumento, crece en tal proporción 
que los recursos energéticas naturales de los que se dispone llegara un momento en el 
que se agoten. Por ese motivo es práctica común la búsqueda de alternativas 
energéticas. 
 
Las energías renovables son la principal alternativa energética razonable en la 
actualidad. Estas energías renovables, conocidas popularmente como “limpias”, se 
basan principalmente en su reducido impacto ambienta si las comparamos con las 
energías convencionales. Pero se justifican sobre todo por lo que supone de apuesta 
tecnológica hacia el futuro, de modo que se pueda conseguir de estos recursos 
prácticamente inagotables una de las fuentes consolidadas de suministro energético. 
 
 
La mayor fuente de la  que disponemos es sin duda el sol, una forma de utilizarlo como 
fuente de energía es mediante las instalaciones de energía solar fotovoltaica. Esta se 
basa en el aprovechamiento de la luz solar para convertirla en electricidad útil. La 
energía fotovoltaica es limpia, silenciosa, segura y barata, estas podrían ser una de las 
características por las cuales deberíamos utilizarlas. 
 
 
Los generadores fotovoltaicos de conexión a red pueden instalarse en cualquier lugar 
adonde llega el sol, teniendo en cuenta siempre que la red electrica esté en el lugar o 
muy próxima , con el fin de que todos los Kilovatios producidos se inyecten a la misma 
cobrándose , conforme al Real Decreto 436/2004(12/03/04, BOE 27/0304). Los precios 
estimados son a 0.45 euros por Kwh solar producido por las instalaciones de hasta 
100Kw potencia nominal de inversor y a 0.216 euros para las instalaciones mayores. 
 
 
La electricidad producida por un modulo fotovoltaico depende fundamentalmente del 
tipo y la cantidad de módulos instalados, así como su orientación e inclinación. 
Considerando las corrientes climáticas de la zona y estudiando las distintas alternativas 
posibles, se pretende realizar la instalación más viable tanto técnica como económica. 
 
 
Este procedimiento de obtención de energía es totalmente limpio, por lo cual estaremos 
contribuyendo a evitar el deterioro de nuestro planeta.  
 
EL aprovechamiento de la energía solar nace de dos cuestiones fundamentales: es una 
fuente inagotable y gratuita, y existe una necesidad de electricidad creciente en el 
mundo a la vez que se busca nuevos modelos de generación que sean respetuosos con el 
medio ambiente. 
 
Por otro lado, la energía del Sol es un recurso casi universal, incluso mas abundante en 
zonas especialmente pobres como el continente Áfricano, tal  y como muestra la 
siguiente imagen. De hecho la energía solar se puede aprovechar  incluso en zonas con 
relativamente poca radiación, como es el caso de Alemania, lider mundial en  
fotovoltaica en cuanto a potencia instalada 
 
 





El principio de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas está basado en el 
efecto fotovoltaico, mediante la cual se transforma la energía radiante del Sol en energía 
eléctrica. Este proceso de transformación se produce en un elemento semiconductor que 
se denomina celula fotovoltaica. Cuando la luz del sol incide sobre una celula 
fotovoltaica, los fotones de la luz solar transmiten su energía a los electrones del 
semiconductor para que así puedan circular dentro del sólido. La tecnología fotovoltaica 
consigue que partes de estos electrones salgan al exterior del material semiconductor 





2.2   Aplicaciones principales 
 
La energía solar fotovoltaica esta indicada para un amplio abanico de aplicaciones 
donde se necesite generar electricidad, bien sea para satisfacer las necesidades 
energéticas de aquellos que no disponen de acceso a la red eléctrica ( sistemas 
fotovoltaicos autónomos) o bien para generar  energía a la red (sistemas conectados a la 
red eléctrica). La energía solar fotovoltaica contribuye al desarrollo de zonas rurales 
aisladas (electrificación rural) pero también se utiliza en aplicaciones tecnológicamente 
más complejas como el suministro energético a los repetidores de telefonía movil 
 
 
Se pueden clasificar las aplicaciones en estos cuatro grupos: 
 
- Conexión a la red de distribución : 
          Esté es el modelo que se busca actualmente en la generación y distribución de 
energía eléctrca. La idea es producir cerca de donde se va a consumir la energía de 
manera  que se ahorren pérdidas por transporte. Esto supone de centrales minusculas 
(comparadas con las grandes nucleares o hidráulicas) como la de este proyecto.  
La electricidad generada, generalmente cerca de núcleos urbanos, se vierte a la red 
de baja o media tensión de manera que se consume en los alrededores de la planta. 
 
 
- Conexión a red centralizada : 
          En esta caso se trata de granes huertas solares que vierten su producción a la 
red de media o alta tensión, tal y como ocurre en las centrales productoras 
tradicionales 
 
- Domesticas sin acceso a red : 
            Partiendo de la base que más de 1900 millones de personas viven sin acceso 
a la red eléctrica en el mundo no cabe duda de que ésta es una aplicación que hace 
de la fotovoltaica una tecnología muy a tener en cuenta. Permite suministrar 
electricidad en zonas rurales o regiones subdesarrolladas. 
 
 
- No domesticas sin acceso a red: 
            Esta se refiere a aplicaciones puntuales que requieren de electricidad para 
funcionar un largo periodo de tiempo pero que no dispone de acceso a la red 
electrica. Un ejemplo de esta aplicación son las estaciones meteorológicas. 
Una característica fundamental de los generadores fotovoltaicos que los diferencian 
de otras fuentes de energía renovable es que, como es lógico, sólo producen 
electricidad cuando recibe la luz del Sol (irradianza solar) y ademas la cantidad de 
energía que genera es directamente proporcional a la irradianza que incide sobre su 
superficie. Resulta evidente  que en numerosas aplicaciones el consumo energético 
se produce independientemente de la radiación solar incluso de forma inversamente 
proporcional, como es el caso de los sistemas de iluminación. En este tipo de 
aplicaciones es necesario incluir un sistema de almacenamiento o de acumulación, 
normalmente baterías. En otras aplicaciones, como el bombeo de agua  o los 
sistemas conectados a red, éstas no son necesarias puesto que la energia se acumula 
en forma de energía hidráulica o se reparte por la red. 
 
2.3   Funcionamiento de una planta solar fotovoltaica 
 
En el caso más habitual, un sistema fotovoltaico conectado a red esta formado por: 
-generador fotovoltaico 
-inversor 
-conexión a red 
-protecciones 
 
El generador fotovoltaico es el encargado de transformar la energía del sol en 
energía electrica. Está formado por varios modulos fotovoltaicos conectados en serie 
y/o paralelo, y a su vez cada módulo está formado por unidades básicas llamadas 
células fotovoltaicas. La potencia típica que suele suministrar una célula de este tipo 
es de unos 3 W. Este valor tan pequeño hace necesario que se agrupen varias células 
fotovoltaicas, 72 en nuestro caso en un solo componente, el módulo o panel 
fotovoltaico. Si la potencia suministrada por un módulo es insuficiente, se instalarán 
todos los que sean necesarios en una configuración serie/paralelo apropiada. 
En el caso de los sistemas aislados (no conectados a red) suelen ser necesario 
almacenar la energía producida por el generador fotovoltaico en un sistemas de 
baterias. De este modo, la energía producida durante las horas de sol se pueden 
utilizar durante la noche, o en momentos en los que la radiación sea insuficiente 
como paraq generar energía demandada. La carga y descarga de la batería, que 
depende de la generación y el consumo, estará controlada por un regulados de carga. 
Este elemento actua como protección de las baterías en caso de sobre carga o 
descargas excesivas que podríam ser dañinas para estas, acortando su vida util. 
Estos elementos no son necesarios en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. 
 
Los módulos fotovoltaicos producen electricidad en corriente continua, que se puede 
almacenar en directamente en baterías, que suministran a la vez corriente continua. 
En el caso de que se desee dar servicios a determinados consumos que funcionan 
con corriente alterna o que se vierta la energía a la red, es necesario disponer de un 
inversor que se encargará de transformar la corriente continua en corriente alterna a 
una determinada tensión y frecuencia.ç 
 
Los consumos, en caso de que existan (instalación autonoma) ya sean de alterna o 
de continua, suponen una parte fundamental del sistema fotovoltaico puesto que son 
los que normalmente determinan su tamaño. En las instalaciones conectadas a la red 
eléctrica, sin embargo, son otros los factores que determinan el tamaño de la 
instalación. Los sistemas fotovoltaicos en general pueden presentar consumos en 




 3   Antecedentes 
 
La instalación se ubicará en el tejado de una nave industrial agrícola existente, situada en 
la parcela 80 del polígono 17 de Pradejón en La Rioja. 
La citada nave dispone de una cubierta de chapa a dos aguas con una pendiente del 6%, 
sobre la que se colocará una instalación de captación de energía solar con fines de 
producción eléctrica para venta a red. 
La energía producida es necesario transformarla y transportarla para incorporarla a la red 
general propiedad de IBERDROLA S.A.U.. 
4   Emplazamiento 
La actuación se desarrolla en la parcela 80 del polígono 17 de Pradejón en La Rioja. 
5   Descripción del proyecto. 
El presente proyecto plantea ubicar una instalación de paneles solares fotovoltaicos en la 
cubierta de una nave para la producción de energía eléctrica. 
La energía producida se conducirá hasta el local que alberga los inversores para la 
conversión de la corriente continua proveniente de los paneles solares en corriente 
alterna a 400V; para a continuación conducirla hasta el transformador para 
transformarla en corriente alterna a 13.200 V. 
Los inversores, el transformador y la equipación propia del CT se ubican en un edificio 
prefabricado que se situará adosado a la nave existente. 
Para la entrega final de la energía a la propietaria de la red general, IBERDROLA S.A:U. 
Es necesario levantar en la parcela una nueva torre fin de línea de alta tensión, así como 
sustituir el apoyo nº 622 de la línea “Circunvalación Norte” (actualmente “Pradejón”) de 
13,2 KV. 
6  Potencia de la instalación. 
La instalación está compuesta por módulos de una potencia de 180 W. 
Los paneles se reúnen en grupos para alimentar cada uno de ello a un inversor, de 25  
kW de potencia. En total la instalación cuenta con 4 inversores. 
EL conjunto de los inversores alimentará a un transformador de 160 KVA con una 








7 Instalación eléctrica. 
7.1 Introducción 
7.1.1 Objeto del capítulo 
El objeto del presente capítulo es especificar las condiciones técnicas y de ejecución de 
las instalaciones eléctricas de Media Tensión, Baja Tensión, Red de Tierras y Sistema de 
Neutro para la puesta en funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica en el tejado 
de una nave existente en Pradejón en La Rioja, con el fin de evacuar los 100 kw 
generados por los paneles solares e inyectarlos a la red de IBERDROLA. 
7.1.2 Normativa aplicable 
En la redacción del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta las siguientes normas y 
Reglamentos: 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre “Disponibilidades Mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- Disposiciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo. 
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por el 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Decreto 
3275/1.982, de 12 de Noviembre. 
- Orden del 6 de Julio de 1.984 
- Orden del 18 de Octubre de 1.984. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Decreto 
842/2.002, de 2 de agosto, B.O.E. nº 224, de fecha 18 de septiembre de 2002, así 
como todas las ampliaciones e interpretaciones publicadas posteriormente y 
relacionadas con los Decretos anteriores. 
- Asimismo se han tenido presentes tanto la normalización nacional (Normas 
UNE), como las recomendaciones UNESA, las Normas NIDSA. 
- Normas de la compañía IBERDROLA. 
7.2 Instalación eléctrica en Media Tensión. 
7.2.1 Generalidades 
Se instalará un transformador de 160 KVA con relación de transformación 420 V / 
13.200 V 
Se instalará en el interior de un CT prefabricado que albergará el transformador, el 
inversor, y las celdas correspondientes. 
La evacuación de energía desde el centro de transformación se realizará mediante un 
línea enterrada de media tensión que unirá dicho centro con una torre C-2000 de 14 m. 
de altura con armado RC2-15/5 (apoyo  nº 388), en la que se colocará un juego de 
fusibles XS. 
La nueva torre se unirá mediante una línea aérea con el apoyo nº622  de la línea 
“Circunvalación Norte” (actualmente “Pradejón”) Pradejón de 13,2 kV propiedad de 
IBERDROLA S.A.U. para exportar la energía. 
El actual apoyo 622, existente es necesario sustituirlo por uno nuevo RC-2000-20 con 
armado y cruceta de derivación RC2-15/5. 
7.2.2 Descripción de la instalación. 
Se establece como punto de conexión el apoyo a sustituir nº 622 de la línea denominada 
“Pradejón” de la STR Pardejón. La conexión se realizará mediante derivación simple en 
T con seccionadores monofásicos en el primer apoyo de la derivación particular, en una 
zona de fácil acceso. 
A partir de dicho apoyo nº 388, se construirá una línea aislada de MT de 240mm2 de 
sección hasta el nuevo centro de transformación. Estará ubicado en planta baja, junto a la 
nave, con dimensiones, características y emplazamiento según se detallan en los planos 
adjuntos. 
La conexión de la línea de alta con las protecciones del centro de transformación se 
realizará por medio de tres conos difusores de interior. 
Los equipos eléctricos serán prefabricados y cumplirán con las especificaciones 
indicadas en MIE RAT capítulo 17. 
Estos equipos estarán compuestos por: 
  - Celda de remonte. 
  - Celda de corte y medida. 
  - Celda de protección con interruptor automático telemandado. 
  - Celda de medida de tensión e intensidad con entrada y salida por cable. 
  - Transformador de 160 KVA 
Las características técnicas de los equipos serán: 
Celda de remonte de cables marca Merlin Guerin, modelo SGAME16 de 
dimensiones: 
  - 375 mm de anchura 
  - 875 mm de profundidad 
  - 1600 mm de altura 
  - 110 kg de peso. 
  Equipo: 
  - Juego de barras interior tripolar de 400 A, tensión 24 kV y 16 kA. 
  - Remonte de barras de 400 A para conexión superior con otra celda. 
  - Preparación para conexión inferior con cable seco unipolar. 
Celda de interruptor-medida marca Merlin Gerin, modelo SGCMD3TF16, de 
dimensiones: 
   - 750 mm de anchura 
  - 940 mm de profundidad 
  - 1600 mm de altura 
  - 230 kg de peso sin TT ni fusibles 
  Equipo: 
  - Juego de barras tripolar de 400 A, con salida superior derecha. 
  - Interruptor seccionador de corte SF& de 400A, tensión de 24 kV y 16 
                           KA 
- Seccionador de puesta a tierra en SF6. 
- Dispositivo con bloque de 3 lámparas de presencia de tensión. 
- Mando CIT accionado de forma manual. 
- Embarrado de puesta a tierra. 
- 3 transformadores de tensión protegidos. 
- 3 fusibles. 
Celda de protección con interruptor automático marca Merlin Guerin, modelo 
SDM1C16M de dimensiones: 
- 750 mm de anchura 
- 1.220 mm de profundidad 
- 1.600 mm de altura 
- 400 kg de peso (sin TI) 
Equipo: 
- Juegos de barras tripolares de 400 A para conexión superior con celdas 
adyacentes de 16 kA. 
- Seccionadores en SF6. 
- Mando CS1 manual. 
- Interruptor automático de corte en sf6 (hexafluoruro de azufre) tipo 
Fluarc SF1, tensión de 24 kV, intensidad de 400 A, poder de corte de 16 
kA, con bobina de disparo a emisión de tensión de 220 V c.a., 50 Hz. 
- Mando RI de actuación motorizado. 
- Indicadores de presencia de tensión. 
- Seccionador de puesta a tierra. 
- Preparada para conexión inferior de cable unipolar seco. 
- Embarrado de puesta a tierra. 
Cajón BT superior en celda de protección con relés Sepam S40 y B22 con las 
siguientes funciones de protección y telemedida según MT 2.90.01: 
- Sobreintensidad de fase (50/51) y de neutro (50N/51N). 
- Máxima tensión (59V) y mínima tensión (27V). 
- Máxima y mínima frecuencia (81M/n). 
- Máxima tensión homopolar (64L) 
- Protección anti-isla (RA1) para P< 5 MW. 
- Automatismo definido por IBERDROLA. 
- Medidad de potencia activa (P), reactiva (Q) y tensión (V). 
- Comunicación en Modbus con la remota. 
Cajón BT superior en celda de protección con relés Sepam S40 y B22 con las 
siguientes funciones de protección y telemedida según MT 2.90.01: 
- Sobreintensidad de fase (50/51) y de neutro (50N/51N). 
- Máxima tensión (59V) y mínima tensión (27V). 
- Máxima y mínima frecuencia (81M/n). 
- Máxima tensión homopolar (64L) 
- Protección anti-isla (RA1) para P< 5 MW. 
- Automatismo definido por IBERDROLA. 
Celda de medida de tensión e intensidad con entrada y salida inferior por cable, 
marca Merlin Guerin, modelo SGBC3316, de dimensiones: 
- 750 mm de anchura 
- 1.038 mm de profundidad 
-1.600 mm de altura 
- 200 kg (sin TT ni TI) 
Equipo: 
- Juegos de barras tripolar de 400 A y 16 kA 
- Entrada y salida de cable seco unipolar. 
- Conteniendo 3TT y 3 TI 
Transformador trifásico de ORMAZABAL de arrollamientos concéntricos en 
cobre, chapa apilada inmerso en baño de aceite mineral, refrigeración natural 
ONAN dentro de cubas de aletas de llenado integral, ruedas orientables válvula 
de vaciado, tapón de llenado, placa de características y tomas de puesta a tierra. 
- Norma (NI 72.30.00 & 1ª modificación) 
Potencia....................................................160 KVA 
Tensión primaria.....................................13,2-20 kV 
Tensión secundaria................................B2=420 V 
Termómetro de esfera............................NO 
Pasatapas enchufable............................SI 
Equipo para conexión y medida de una instalación fotovoltaica hasta 100 Kw 
para colocación en interior. Marca URIARTE, mod. UR-CIT-E-FOT. 
En cuanto a las medidas de seguridad a tomar, se colocarán rótulos indicadores, 
extintores, equipos para primeros auxilios, etc... de conformidad con las Normas del 
Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
7.2.3 Línea aérea de alta tensión 13,2kV 
La línea donde se establece como punto de conexión es la línea aérea de 13,2 kV 
denominada “Circunvalación Norte” (actualmente “Pradejón”). 
Se va ejecutar el cambio del apoyo nº 622, para sustituirlo por uno de anclaje, ya que se 
ejecuta una derivación en ese punto para suministrar a la parcela 80, del polígono 17. 
En dicha parcela, se colocará un apoyo fin de línea nº 388. 
7.2.3.1 Bases de diseño. 
 Tensión nominal: 13,2/20 kV. 
 Tensión más elevada para el material: 24 kV. 
 Los conductores son LA-56. 
7.2.3.2 Descripción de la instalación. 
Sustitución del apoyo nº 622 por apoyo de tipo C-2000-20-RC2-15/5 y cruceta 
derivación RC2-15/5. 
Colocación nuevo apoyo nº 388 de tipo C-2000-14-RC2-15/5 con fusibles XS. 
7.2.3.3 Conductores 
El conductor es LA-56 
Las características son las siguientes: 
  - Naturaleza: AL-AC 
  - Composición: 6 + 1 
  - Sección del conductor: 54,6 mm² 
  - Diámetro: 9,45 mm. 
  - Peso: 0,1891 Kg/m. 
  - Carga de rotura: 1.640 daN. 
  - Módulo de elasticidad: 7.900 Kg/mm² 
  - Coeficiente de dilatación lineal: 1,91 x 10-5 por ºC. 
  - Relación peso/sección: 3,46 x 10-3 
 
7.2.3.4 Toma de tierra. 
Se pondrán a tierra las torres metálicas. 
Descripción del sistema de tierra. 
Las torres metálicas tendrán una puesta a tierra de protección. 
 La red de tierra será en forma de anillo a un distancia igual o mayor a 1m en torno a la 
cimentación de la torre.. 
- Elementos de la instalación de puesta a tierra: 
- Electrodo de tierra: pica cilíndrica de acero-cobre de 14,6mm de diámetro y 1,5 
m de longitud, y conductor de 50 mm²de cobre. 
- Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 mm²de cobre. 
- Línea de tierra: conductor de 50 mm²de cobre. 
- Terminal principal de tierra: grapa de conexión tipo paralelo para el cable de 
cobre. 
Tensión de contacto. 
Dadas las dimensiones del anillo y la estructura de la instalación, la torre no se puede 
tocar desde el borde exterior de la red de tierra luego no hay problemas con la  tensión de 
contacto. 
7.2.4 Línea subterránea a 13,2kV 
7.2.4.1 Justificación. 
Como base de partida de este Proyecto se ha adoptado que la conexión desde el punto de 
generación de la energía eléctrica con la red de IBERDROLA se haga en Media Tensión, 
y dada la proximidad del CT con la nave existente, el trazado inicial de la línea de Media 
Tensión será mediante canalización enterrada hasta el apoyo nº 388, ya que si no de otra 
manera no se cumplirían las distancias establecidas en la actual normativa. 
La línea eléctrica a 13,2 KV se tenderá en zona de paso de vehículos, alojándose en 
canalización subterránea entubada, construida para este fin. 
7.2.4.2 Construcción 
7.2.4.2.1 Obra civil. 
Para el tendido de esta línea se construirá una canalización de profundidad, hasta la parte 
superior del tubo más próximo a la superficie, no inferior a 0,6 metros en acera o tierra, 
ni 0,8 metros en calzada. 
En los tramos en los que el trazado discurra a lo largo de la acera o por lugares por donde 
no circule tráfico rodado, los tubos se cubrirán con hormigón y se cerrará la zanja con 
tierra compactada, reponiéndose el pavimento posteriormente. 
Cuando la canalización cruce la calzada o lugares por los que circule tráfico rodado, la 
canalización se cerrará con hormigón, evitando de esta forma que los esfuerzos de 
compresión puedan dañar las tuberías y el conductor. 
En el origen, en el final de la canalización, así como en todos los puntos donde existan 
cambios de dirección y cada 40m, se construirán unas arquetas de 1 metro de ancho por 1 
metro de largo por 1 metro de profundidad, de forma troncopiramidal, provistas en su 
parte superior de una tapa metálica de 0,60 x 0,60 m. para acceso de hombre. 
(ITC-LAT-06, apartado4.2, Real Decreto 223/08, de 15 de febrero y normativa casa 
suministradora IBERDROLA) 
7.2.4.2.2 Conversión aéreo-subterránea. 
Tanto en el caso de un cable subterráneo intercalado en una línea aérea, como de un 
cable subterráneo de unión entre una línea aérea y una instalación transformadores se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
a.- Se instalará un seccionador ubicado en el propio poste de la conversión. 
b.- Tramo aéreo hasta la línea aérea irá protegido con un tubo o canal cerrado de 
suficiente resistencia mecánica. 
c.- Las conexiones de las protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos 
o descargadores, la conexión serán lo más corta posible y sin curvas 
pronunciadas. 
(ITC-LAT-06, apartado4.7, Real Decreto 223/08, de 15 de febrero y normativa casa 
suministradora IBERDROLA) 
7.2.4.2.3 Instalación eléctrica 
La línea irá alojada en un tubo, quedando el resto de los tubos libres para futuras 
necesidades. El radio de curvatura después de colocado el cable, será como mínimo 15 
veces su diámetro exterior y 20 veces o más en las operaciones de tendido. En estas 
operaciones y de una forma particular en curvas y enderezamientos, no es conveniente 
efectuar trabajos de instalación cuando la temperatura del cable y del ambiente sean 
inferiores a los 0ºC. 
En el origen y en el final de las líneas se colocarán las correspondientes cajas terminales, 
conectadas convenientemente a tierra, así como la pantalla del conductor. 
La línea subterránea que acomete al Centro de Transformación provendrá del nuevo 
apoyo nº 388, para lo que éste deberá ser provisto de una conversión aéro-subterránea 
7.2.4.3 Características del conductor 
Debido al tipo de montaje de la instalación, a la potencia a transportar, a la tensión de 
servicio, así como a que las redes son con neutro a tierra, las características del conductor 
a utilizar serán las siguientes: 
 - Tipo ................................................................ HEPRZ1  
 - Tensión nominal ............................................. 12/20 KV  
 - Tensión de prueba a 50 Hz. ............................ 30 KV 
 - Tensión de cresta en la prueba por impulso ... 125 KV 
 - Sección ........................................................... 240 mm2  
 - Material conductor ......................................... Aluminio 
 - Intensidad máxima de trabajo ......................... 430 A 
- Conductor enterrado a 1 m. de profundidad. 
Como el cable está dentro de un tubo en lugar de estar directamente enterrado, la 
capacidad del mismo se reduce al 80% de la nominal. 
Así pues, 
 I máx. = 400 x 0,8 = 320 A. 
Siendo la potencia de la línea de 160 KVA, se puede comprobar que la sección elegida 
tiene capacidad para transportar esta potencia. 
7.2.4.4 Trazado 
La línea subterránea tiene su origen en el CT  y llega hasta el apoyo nº 388. 
El tipo de conductor empleado será de aluminio, tipo HEPRZ1, de 240 mm2 de sección 










De CT  al apoyo 388 12 HEPRZ-1 240 
 
El trazado queda reflejado en los planos adjuntos. 
 
 
7.2.5 Centro de Transformación. 
7.2.5.1 Cálculos eléctricos Alta Tensión 
Estos cálculos se efectuarán en todos los casos teniendo en cuenta lo que ordena el 
Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. 
7.2.5.1.1 Sección del embarrado 
El embarrado general y derivaciones será de 400 A de intensidad nominal. 
7.2.5.1.2 Sección de conductores de MT (Conexión de la Celda de Trafo) 
La alimentación al transformador en M.T. se efectuará con cable aislado, provisto en sus 
extremos de conos deflectores, así como las correspondientes puestas a tierra. 
Este conductor tiene las siguientes características: 
 - Tipo .............................................................  HEPRZ1. 
 - Tensión nominal ..........................................  12/20 KV. 
 - Tensión de prueba a 50 Hz. ........................  30 KV. 
 - Sección ........................................................  50 mm2 
 - Material conductor ......................................  Aluminio. 
 - Intensidad máxima de trabajo al aire ...........  160 A. 
- Campo .........................................................  Radial. 
Siendo la potencia máxima de la máquina prevista de 160 KVA., este conductor tiene 
capacidad suficiente para este servicio. 
7.2.5.1.3 Sección de conductor de BT 
La alimentación al Cuadro de B.T. se efectuará a través de conductor unipolar aislado del 
tipo RV-0,6/1 KV. 
Como la potencia a instalar es de: 
CT  ................. 1 x 160 KVA. 
 











 P = Potencia en VA. 
 V = Tensión en V. 
 I =  Intensidad en A. 
Siendo de 231 A. la capacidad de los conductores RV-0,6/1 KV. de 95 mm2 de Al. Se 
utilizarán 1 conductor de 95 mm2 Al. por fase y 1 de 50 mm2 Al. para el neutro. 
7.2.5.2 Ventilación 
Al ser un CT prefabricado y homologado la ventilación natural está previamente 
calculada y aprobada por el suministrador IBERDROLA. 
7.2.5.3 Distancias 
Las Celdas de media tensión previstas en este Proyecto, están constituidas por aparatos de 
fabricación en serie, y cumplen con los ensayos indicados por el Ministerio de Industria, 
de acuerdo con la Orden 11-3-1.971. 
7.2.5.4 Aislamiento 
Todos los elementos que se utilicen en el montaje de la instalación de Alta Tensión, 
estarán diseñados según la técnica de aislamiento pleno. Siendo de 20 KV. el valor eficaz 
de la tensión nominal futura de servicio y de 24 KV. el valor eficaz de la tensión más 
elevada de la red entre fases, deberán soportar sin fallo alguno los siguientes ensayos: 
 a) 125 KV. (cresta) tensión de ensayo soportada al choque con onda 1,2/50 
microsegundos, polaridad positiva y negativa. 
 b) 50 KV. (valor eficaz) tensión soportada durante un minuto frecuencia 
industrial de 50 Hz. 
7.2.5.5 Instalación de toma de tierra 
De acuerdo con el Real Decreto 3275/1.982 de 12 de Noviembre, que aprueba el 
"Reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad de centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación" y con la O.M. de 6-7-84 que señala las 
"Instrucciones Técnicas Complementarias" para aplicar en dicho Reglamento, la 
instalación que se pretende realizar es de tercera categoría por ser la máxima tensión 
utilizada igual a 20 KV. 
Se conectará a la tierra de protección entre otros los siguientes elementos: 
 - Chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 
 - Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 
 - Las armaduras metálicas del C.T. 
 - Los blindajes metálicos de los cables. 
 - Las tuberías y conjuntos metálicos. 
 - Las carcasas de los transformadores. 
Con el fin de garantizar en el mayor grado posible, la seguridad de las personas que 
manejen los mandos del centro de transformación, además de dotarla con un sistema de 
puesta a tierra como indica la Instrucción RCE-13, se pondrá a disposición del personal, 
guantes y calzados aislantes. 
Se conectará a la tierra de servicio entre otros los siguientes elementos: 
 - Los neutros de los transformadores. 
 - Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida. 
 - Los limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, etc... 
 - Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 
Descripción del sistema de tierras. 
Se instalará una puesta a tierra de protección para toda la instalación y estará constituida 
por una malla instalada bajo el recinto, situada a una profundidad mínima de 0,5 m. 
Se colocará bajo el pavimento un mallazo metálico para que la superficie interior esté 
toda ella al mismo potencial y evitar, de esta forma, las tensiones de paso y contacto 
elevados. 
La tierra de servicio se ubicará fuera de ese recinto y se alejará lo suficiente para que la 
tensión transferida por la puesta a tierra general no sea peligrosa. La unión del neutro con 
la puesta a tierra se realizará por medio de un conductor aislado de 1.000 V. 
Resistencia de tierra. 
La red de tierra estará constituida por una malla situada en el interior del recinto de 
dimensiones 6,98 m x 2,50 m dividida en 6 retículas (3 x 4 conductores). 
La resistencia de la puesta a tierra viene dada por la fórmula: 
   R =       +       




 R: Resistividad a tierra del electrodo en Ohm. 
 :  Resistividad del terreno en Ohm.m. 
 L:  Longitud total de los conductores enterrados en m. 
 r :  Radio de un circulo de igual superficie que la malla en m. 
En este caso se considera un valor de = 50 Ohm.m. 
 
  R  =       50        +    50    = 6,81 Ohm. 
                       4 x 2,36        33 
 
Tensión de paso. 
La tensión de paso máxima admisible se calculará con la fórmula: 
 
   Vp =  10 K  (1 +   6  s  ) 
                                  n             1.000 
                                 t 
 
Donde: 
 K = 72 
 n  = 1 
 t  = 0,5 
s  = Resistividad superficial del terreno. 
Se considera s = 3.000 ya que alrededor del CT hay hormigón o asfalto. 
 
   Vp = 10 x   72   (1 +  6 x 3.000  ) = 27.360 V. 
                                         0,5               1.000 
 
El punto mas desfavorable es en el borde del electrodo. 
Asimilando la malla de superficie A a una placa de diámetro D 
 
                
D
A 4  se tiene que D = 4,71 m. 
 
La tensión de paso será la diferencia de las tensiones a 2,36 m. y 2,36 + 1 m. 
 









 U: Tensión en el punto a la distancia X en V. 
 X: Distancia al centro en m. 
 D: Diámetro de la placa equivalente en m. 
 
   U1 =   391 . 50   arc sen       4,71        = 1.989,35 V. 
                                   .  4,71                  2 x 2,36 
 
   U2 =   391 . 50   arc sen      4,71        = 1.026,12 V. 
                                    . 4,71                  2 x 3,36 
 
V1 - V2 = 1.989,35 – 1.026,12 = 963,22 < 10.080 V. 
 
 
Tensión de contacto. 
La tensión de contacto máxima admisible se calcula con la fórmula: 
 
   Vc =   K   ( 1 +   1,5 s  ) 
                               tn             1.000  
 
El valor de Vc para los diferentes tipos de terreno superficial será: 
 - Superficie de hormigón;  s = 3.000 Ohm.m.;  Vc(h) = 792 V. 
 - Superficie de tierra;    s = 50 Ohm.m.;  Vc(t) = 155 V. 
En el interior del recinto no hay ninguna zona peligrosa ya que todo está al mismo 
potencial. 
La única tensión de contacto peligrosa sería la transferida por partes metálicas saliendo 
del edificio. 
La única tensión de contacto peligrosa sería la transferida por la puesta a tierra de 
servicio y que a través del neutro pueda llegar a puntos con tensión cero respecto a tierra. 
La toma de tierra de servicio se colocará en una distancia a la que en caso de fallo, la 
tensión del suelo no sea superior a 1.000 V. con un mínimo de 20 m. y se calcula por la 
fórmula: 
 
   X =     If  .       





 X = Distancia en m. 
 If = Corriente de falta a tierra en A. 
 V = Tensión a al distancia X. 
  =  Resistividad del terreno. 
 
   X =   391 x 50    = 3,11 m. < 20 m. 
                              2   1.000 
 
A partir de 3,11 m. de la tierra de protección se colocará la tierra de servicio. De ésta 
manera se evitarán las tensiones peligrosas transferidas por los neutros de la red de baja. 
En este caso, la tierra del edificio, la de la instalación fotovoltaica, la del neutro del 
transformador y de herrajes, se unirán en un embarrado, colocado dentro del CT, ya que 
se ha calculado que la resistencia total es de 0,8 Ω: 
 
  VVIccV 10007849808,08,0   
 
Por lo que no habrá peligro de tensiones peligrosas. 
Para evitar tensiones de contacto peligrosas se colocará el apoyo nº622 a una distancia 
mínima de 2,5 m. del soporte de la puerta de acceso a la parcela. 
7.2.5.6 Cálculo de la resistencia de la puesta a tierra del neutro del transformador. 
La puesta a tierra del neutro está formada por un electrodo con  4 picas de 2 m. separadas 
y un mínimo de 3 m. y tiene un valor de: 
 
   R = _       . 1,25 =     50     . 1,25 = 7,81  
            4 . L                   4 . 2  
 
Donde: 
  : Resistividad del terreno en  m. 
 L : Longitud de la pica en m. 
7.2.5.7 Cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de la torre de alta tensión 
La puesta a tierra de la torre de alta tensión está formada por un electrodo con 2 picas de 
2 m. separadas y un mínimo de 3 m. y tiene un valor de: 
 
R = _         . 1,25 =     50     . 1,25 = 7,81  
       4 . L                  4 . 2  
 
Donde: 
  : Resistividad del terreno en  m. 
 L : Longitud de la pica en m. 
7.2.5.8 Cálculo de la intensidad de cortocircuito trifásico. 





3 1  
 
Donde: 
 Icc = Intensidad de cortocircuito trifásico en A 
 Vc  = Tensión compuesta en V. 
 Z1  = Inductancia directa en  
 Z1  = Z1T + Z1L 
 
 Z1T= Inductancia del transformador. 
 
Z1T =  Z% 10 Vc2 (KW2)     
     W (KVA) 
 
Z%= Tensión de cortocircuito del transformador en % (normalmente 9%) 
W  = Potencia del transformador en KVA. 
Z1L = Inductancia directa de la línea (normalmente 0,35 /Km en líneas aéreas y 
0,10 /Km en enterradas). 
En este caso: 
Vc = 13.200 V 
Z1T = 0,78  
Z% = 9 % 
W   = 20.000 KVA 
Z1L = 7  
 
Icc               13.200                    = 980 A 
               3  . (0,78 + 7) 
 
 
7.2.5.9 Cálculo de la resistencia de defecto a tierra II (3Io) 
  I1 = 3Io = 3    Vc              1             
                        3         Z Rt2 23  
 
Donde: 
 I1 = Intensidad de defecto a tierra. 
 Vc = Tensión compuesta. 
 Z  = Inductancia total. 
 Rt = Resistencia total (normalmente resistencia de puesta a tierra). 
Z = Z1 + Z2 + Z0 
Z1 normalmente = Z2 
Z1 = Z1T + Z1L 
Z1T = Inductancia directa del transformador. 
 
  Z1T =  Z% . 10 Vc2 (KV2)    Ohm. 
                  W (KVA) 
 
Z% = Tensión de cortocircuito del transformador en % (normalmente 9%) 
W  = Potencia del transformador en KVA 
Z1L = Inductancia directa de la línea (normalmente 0,35 Ohm/Km en líneas aéreas y 0,10 
Ohm/Km en enterradas). 
Z0  = Inductancia de secuencia cero. 
Z0  = Z0T + Z0L + 3 ZTN 
Z0T = Inductancia cero del transformador normalmente = Z1T 
Z0L = Inductancia cero de la línea, normalmente 2,5  3  Z1L en líneas aéreas y 3 Z1L en 
líneas enterradas. 
ZTN = Inductancia de puesta a tierra del neutro. 
En este caso: 
 Vc  =  13.200 V. 
 Rt  =  6,81  
 Z1T  =  0,78  
 Z % =  9 % 
 W   =  20.000 KVA 
 Z1L =  2,63  
 
    
I1 =  3 . 13.200                                          1                              = 391 A 
                          3        22 81,6328,3978,778,7   
7.2.5.10 Aparatos de Media Tensión 
Todos los aparatos que se proyectan colocar están previstos para una tensión nominal de 
20 KV., con lo que se cumplen las prescripciones del Reglamento. 
7.2.5.11 Cálculos eléctricos Centro de Transformación 
La potencia del Centro de Transformación es la siguiente: 
 CT  ........................ 160 KVA. 
7.2.5.11.1 Centro de Transformación. 
Intensidad. 
    I  =          P        
                                             3  E  
 
Dada la potencia del Transformador, fijada en 160 KVA, con una tensión de 13,2 KV., 
resulta: 
 
    I  =         160         = 7 A. 
                                          1,73 x 13,2 
 
Densidad de Corriente. 
Conductor de 50 mm²Al. 
 
       =    7    = 0,14 A/mm2 
                                              50 
 
Valor muy inferior al que figura en el Artículo 22 del vigente Reglamento, que fija 3,70 
A/mm2. 
7.2.5.11.2 Líneas subterráneas 13,2 KV 
7.2.5.11.2.1 Alimentación a Centro de Transformación. 
Cálculo de intensidad. 
La sección elegida es de 240 mm²Al. 
Potencia en el caso más desfavorable: 2.520 KVA 
 
         I  =       P        
                                              3 E  
 
                  I =       2.520       = 110,22 A 
                                             1,73 x 13,2 
 
Densidad de corriente. 
Conductor de 240 mm²Al. 
 
               =    110,22    = 0,46 A/mm2 
                                             240 
 
Valor muy inferior al que figura en el Artículo 22 del vigente Reglamento, que fija 3,70 
A/mm2. 
Caída de tensión. 
La sección elegida es de 240 mm²Al. 
Caída de tensión    e = I  3  (R cos  + WL sen ) por Km. de línea (no considerando el 
efecto de capacidad dada su corta longitud). 
 
   R  =      L    =      0,028 x 1.000    =  0,117 Ohm/Km. 
                                       S                    240 
 
  Cos   ....................... 0,80 
  Sen   .................. .... 0,60 
  L ............................... 0,364 mH/Km. 
  WL ........................... 0,364 x 2 x 3,14 x 50 = 0,114 Ohm/Km. 
Caída de tensión x Km. 













CT -Apoyo nº 388 2.520 110,22 12 30,86 
 
 
Caída en la línea proyectada a plena potencia: 
 
           30,86 x 12  = 0,37 V. 
              1.000 
 Que representa: 
 
                   0,37 x 100   =  2,81.10-3 % 
                                         13.200 
 
Valor que consideramos totalmente admisible. 
 
7.2.6 Afecciones Línea Aerea 
Consideramos como nueva afección el cambio de apoyo en la línea de 13,2KV 
Circunvalación Norte (actualmente Pradejón) de la STR Pradejón en el apoyo nº 622 
(apoyo de anclaje). 
 
PARCELA POLIGONO ENTIDAD TITULAR 
64 17 Pradejón 
Alfonso Miranda Ezquerro 
DNI: 72780798-N 
 
El espacio necesario para ubicación de apoyo de línea de evacuación de planta solar 
fotovoltaica de 100 kW y suelo. 
Por el presente, el titular de la parcela consiente la servidumbre descrita a favor de Pablo 
Castillejo Segura 
7.3 Instalación eléctrica de Baja Tensión 
7.3.1 Descripción de la instalación 
El sistema de generación de la planta comienza en los paneles fotovoltaicos, 748 en total, 
que generan 100 kw nominales, 120 kw pico de potencia en corriente continua a 700 V. 
Con esta energía se alimentan a cuatro inversores, de 25kw cada uno que transforman la 
corriente continua en corriente alterna trifásica de 400 V y 50 Hz, disponiendo los 
inversores de un transformador con separación galvánica. 
Las líneas de BT se canalizan bajo tubo de acero por la fachada de la nave hasta los 
inversores. 
Cada salida del inversor llega a un cuadro eléctrico equipado con protecciones 
magnetotérmicas y contadores para telemedida. 
Del interruptor general del cuadro parte una línea trifásica que conecta el cuadro con un 
transformador elevador de 160 kva que elevará la tensión de 400V hasta los 13200V 
necesarios para inyectar la energía producida en la red. 
Después del cuadro se colocará un equipo de medida indirecta hasta 100 kW. 
7.3.1 Descripción de las componentes del sistema de baja tensión 
7.3.1.1 Líneas de Baja Tensión 
La red de cables del sistema de generación se realizará con cables unipolares de cobre 
para una tensión de servicio de 0,6/1 kV y de la sección indicada en los planos 
correspondientes. Los cables se instalarán al aire, bajo tubo o en bandeja, según los 
casos. 
7.3.1.2 Cajas de Strings 
Las cajas de strings son las cajas en las que se conecta en paralelo las cadenas de paneles 
solares conectados entre sí en serie (strings). 
Contiene los fusibles y el interruptor general de corte en carga. 
En la instalación del presente proyecto hay cuatro cajas de strings a los que llegan 11 
series de 17 módulos cada una. 
7.3.1.4 Inversores 
Los inversores transforman la corriente continua generada por los paneles fotovoltaicos 
en corriente alterna. 
Existirán cuatro inversores de 25 kw cada uno. 
7.3.1.5 Cuadro de Baja Tensión. 
Recibe los circuitos procedentes de los inversores, y en el se alojan las protecciones y 
equipos de medida para cada uno de los cuatro circuitos existentes, protegidos mediante 
un interruptor magnetotérmico de 63 AIV cada uno de ellos. 
De este cuadro parte una única línea hasta el transformador, protegida mediante un 
interruptor magnetotérmico general de 250ª 
La instalación planteada es selectiva, es decir, cuando hay un defecto en la instalación la 
primera protección que salta es la que está inmediatamente por encima del punto donde 
se ha producido el fallo, y no las protecciones que esten aguas arriba de esta. 
7.4. Red de tierra 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, estructuras y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de 
defecto. 
La red de tierras de la instalación consta de las puestas a tierra de las siguientes partes: 
 - Puesta a tierra del edificio. 
 - Puesta a tierra de la instalación fotovoltáica. 
 - Puesta a tierra del neutro del transformador. 
 - Puesta a tierra de herrajes de AT 
 Puesta a tierra del apoyo nº 388 
Todas las tierras anteriormente mencionadas, se unirán en un embarrado, colocado 
dentro del CT, ya que se ha calculado que la resistencia total es de 0,8 Ω: 
  VVIccV 10007849808,08,0   
Por lo que no habrá peligro de tensiones peligrosas. 
 
7.5. Sistema de neutro 
La instalación proyectada es de tipo TNS. 
7.5.1 Esquema de distribución de neutro y masas. 
El sistema de distribución de neutro y masas a instalar es TNS (ITC-BT-08) con las 
siguientes características: 
Se instalará en el Centro de Transformación una barra equipotencial a la que se 




- Baja tensión 
- Apoyo nº 388 
De la barra equipotencial saldrán dos conductores de 95 mm2 de sección uno irá al 
neutro del transformador y el otro al embarrado de protección del cuadro de Baja 
Tensión. 
Para evitar sobretensiones respecto a tierra se instalará un limitador de sobretensión entre 
las fases y el neutro y el punto de puesta a tierra. 
7.5.2 Conductores de protección 
Se instalará en cada canalización un conductor de protección de sección igual a la de la 
fase del circuito de mayor sección con un máximo de 185 mm2. Dicho conductor deberá 
ir alojado al lado de las líneas generales de distribución de energía, para garantizar de 
esta manera que el retorno de las corrientes de cortocircuito por él estén muy cerca de los 
conductores activos minimizando en gran medida la inductancia. 
7.5.3 Protección contra contactos indirectos en instalaciones TN. 
Se tiene que cumplir que si se produce en un lugar cualquiera un fallo, de impedancia 
despreciable, entre un conductor de fase y el conductor de protección o una masa, el 
corte automático se efectúe en un tiempo igual, como máximo a 0,4 segundos según se 
indica en ITC-BT-24 (la tensión nominal entre fase y tierra es de 230 V). 
Para cumplir las condiciones del párrafo anterior se realizará el cálculo de las corrientes 
de cortocircuito entre fase y conductor de protección y se regularán los relés magnéticos 
de los interruptores magnetotérmicos para que con esa corriente de cortocircuito disparen 
en la zona magnética. Si en algún caso esto no se puede garantizar se instalarán 
interruptores diferenciales. 
8    Características de la instalación fotovoltaica 
8.1  El efecto fotovoltaico 
 
Básicamente el efecto fotovoltaico consiste en la transformación directa de la radiación 
(solar generalmente) en energía eléctrica, que con los dispositivos adecuados puede ser 
aprovechable. 
 
Cuando un fotón de una determinada longitud de onda, con una carga energética 
determinada incide sobre un electrón de un material adecuado, puede hacer que un 
electrón de este material salte de su orbita quedando libre con una carga eléctrica 
negativa, generando a su vez un “hueco” que se comporta como una carga pòsitiva. 
 
El efecto fotovoltaico aprovechable se da en materiales semiconductores 
convenientemente tratados para conseguir que la energía cedida por el fotón incidente al 
electrón del semiconductor, no se transforme en calor inútil tras varios choques de este 
en su movimiento a través de la red atómica. 
 
La clave para producir una corriente eléctrica útil está en lograr extraer los electrones 
liberados fuera del material antes de que estos vuelvan a recombinarse con los huecos. 
Una forma de conseguir esto es introducir el material semiconductor elementos 
químicos que contribuyan a producir un exceso de electrones y de huecos, es decir, se 
dopa al semiconductor. En el caso del silicio se dopa con boro que tiene un electrón de 
valencia menos que el silicio y, por tanto, crea un semiconductor de tipo P. 
 
Otro dopante  para el silicio es el fósforo que al contrario del boro tiene un electrón de 
valencia más que el Si creando un semiconductor de tipo N. 
 
Si ambas regiones P y N, se disponen adyacentes una a la otra, algunos de los electrones 
libres de la región N pueden difundirse hasta la zona P, atravesando la frontera entre 
ambas y ocupando los electrones libres de la misma. Así, la zona inmediata a la frontera 
de separación queda ahora cargada negativamente en el semiconductor P y 
positivamente en el N. Se crea así una típica unión P-N en la cual el campo eléctrico 
creado como consecuencia del paso de las cargas antes mencionados establece una 
barrera de potencial que impide el proceso de paso de electrones continúe 
indefinidamente. 
En estas condiciones si incide luz y los fotones comunican energía a los electrones del 
semiconductor, algunos de estos electrones pueden atravesar la barrera de potencial, 
siendo expulsados fuera del semiconductor a través de un circuito exterior; se produce 
una corriente eléctrica. Los electrones, tras recorrer el circuito externo, vuelven a entrar 
en semiconductor por la cara opuesta. 
 
El material semiconductor en ningún momento almacena energía eléctrica, sino que la 
genera, o mejor dicho, transforma la energía radiante únicamente cuando esta incide 
sobre él. 
 
No todos los fotones se comportan del  mismo modo en la producción de electricidad 
por el efecto fotovoltaico. Unas frecuencias son más apropiadas que otras para producir 
el efecto según los tipos de materiales semiconductores utilizados. 
 
La respuesta espectral es una medida de la eficiencia con que en un determinado 
dispositivo fotovoltaico se produce la conversión de energía luminosa a energía 
eléctrica para una determinada frecuencia del la luz incidente. 
 
En una celula de silicio monocristalina dicha eficiencia de conversión sólo es 
significativas para longitudes de onda comprendidas entre 350 y 1100 nanómetros, con 
maximo alrededor de los 800 nanómetros. Otros materiales tienen una espectral 
diferente. 
 
Como la luz solar que llega hasta la tierra está formada por una mezcla de fotones de 
frecuencia diferentes, dentro de un amplio rango, la eficiencia de conversión será la 
conjunción de la respuesta espectral para cada frecuencia, dando un resultado global 
para cada material utilizado. 
 
La física predice una eficiencia máxima teórica para la célula de Si de un 23%, valor 
cercano al obtenido en el laboratorio, pero para las células comerciales no se supera el 
18% actualmente. 
 
Las limitaciones en el rendimiento de las células son debidas a dos tipos de causas:  
 
- Propias del material: 
    Absorción de luz y generación de portadores. 
    Colección de corriente. 
    Rendimiento cuántico 
    Corriente de oscuridad 
- Propias del diseño de la célula: 
          Reflexión de la célula. 
          Limitación de la superficie por la rejilla metálica. 
          Perdidas por efecto Joule 
- Propias de la operativa de la célula: 
          Operación en el punto de máxima potencia 
          Factor de forma 
          Temperatura de funcionamiento 
          Intensidad de la iluminación 
 
La minimización de todos estos efectos junto con el estudio de nuevos maqteriales y 
procesos de fabricación son los campos de trabajo que se siguen para conseguir que de 
la conjunción de tecnología y mercado, la energía solar fotovoltaica es realmente una 




8.2  CÉLULA fotovoltaica 
 
El efecto fotovoltaico o conversión de energía de radiación óptima en energia eléctrica, 
se realiza a traves de dispositivos fotovoltaicos de los cuales el más importante sin lugar 
a dudas es la célula fotovoltaica. 
 
Inicialmente las aplicaciones que más han utilizado esta fuente de energía, han sido las 
espaciales, debido principalmente a que las células solares se contribuyen como fuentes 
casi permanentes de energía, sin coste de funcionamiento y casi nulo mantenimiento, 
además de proporcionar una altísima relación energía peso que las hace idóneas para 
esta aplicación a pesar de su alto coste inicial. 
 
La investigación y el desarrollo para mejorar rendimientos y eficiencias en las células, 
junto con unos niveles de producción importantes que permite un abaratamiento 
considerables de las instalaciones demás de los criterios ecológicos y medio 
ambientales, han hecho que las aplicaciones terrestres merezcan una atención creciente 
 
Material de célula fotovoltaica 
 
Los materiales típicamente utilizados en las células fotovoltaicas son: 
 
        -Silicio Monocristalino: de rendimiento energético hasta 15-17% 
        -Silicio Policristalino: de rendimiento energético hasta 12-14% 
        -Silicio Amorfo: con rendimiento energético menor del 10% 
        - Otros materiales: Arseniuro de galio, diseleniuro de indio y cobre, telurio de    
           cadmio 
 
Actualmente, el material más utilizado es el silicio monocristalino que presenta 
prestaciones y duración en el tiempo superiores acualquier otro material utilizado para 
el mismo fin. 
 
8.2.1  Funcionamiento de la célula Solar 
 
La célula solar como dispositivo fotovoltaico está formada por un material 
semiconductor en el cual se ha establecido una unión P-N que crea una diferencia de 
potencial. 
 
Los fotones que constituyen la luz al incidir sobre el material semiconductor son 
capaces de transferir su energía a los electrones del semiconductor haciendo que rompan 
su enlace creando a su vez un hueco. Electrones y huecos se desplazan en sentidos 
opuestos creando una corriente electrica que es factible de ser aprovechada en un 
circuito exterior. 
 
Las células solares convencionales más habituales están construidas con silicio dopado 
con boro (semiconductor N) sobre el que se difunde una capa de fósforo (semiconductor 
P). Se crea de esta forma una union P-N que es muy superficial. 
 
El conductor electrico en la cara iluminada, que será la difundida, debe de hacerse de tal 
forma que cubra la menor superficie posible para que penetre la luz en el 
semiconductor, pero proporcionando una baja resistencia eléctrica. La solución de 
compromiso es utilizar contactos en forma de peine. El contacto en cara posterior, no 
iluminada, la cubre por completo. 
 
Para aumentar el porcentaje de radiación absorbida, la cara iluminada se le pueden 
aplicar tratamientos que reduzcan la reflexión que para el caso de una superficie lisa de 
silicio se sitúa aproximadamente en 37%: 
 
  -Aplicar una capa antirreflexiva transparente de un espesor de una cuarta parte de 
la longitud de onda de la luz roja y un índice de refracción medio entre el del aire y 
el del silicio, que reduce la reflexión hasta un valor en torno al 1.5% 
 
-Texturizar la superficie de la célula formando pirámides tetragonales , con lo que se 
consigue una doble incidencia del rayo luminoso y por tanto reducir la reflexión al 
14% 
 
-Con una combinación de ambos métodos se llega a reducir la reflexión a valores 
próximos al 2%     
 
Principio de funcionamiento de la célula solar fotovoltaica 
 
Ya se ha visto anteriormente el principio del fenómeno fotovoltaico. Este fenómeno 
concretado en la célula fotovoltaica iluminada hace que esta se comporte como un 
generador de corriente de acuerdo a una serie de fenómenos: 
 
-Los fotones que inciden en la célula con energía igual o superior al ancho de banda 
prohibida, se absorben generando pares electrón-hueco. 
 
-El campo eléctrico de la unión P-N causa la separación y colección de portadores 
antes de su recombinación posibilitando la circulación de corriente eléctrica y 
evitando su disipación en calor. 
 
-La diferencia de potencial en los terminales de la célula, produce fenómenos de 
inyección y recombinación de pares electrón-hueco. 
 
-La corriente entregada es el resultado neto de dos componentes internas: 
    .Corriente generada por el fenómeno fotovoltaico o fotocorriente, IL. 
    .Corriente diodo o de oscuridad debida a la recombinación, ID. 
 
Suponiendo que la célula se comporta de forma lineal a estas corrientes, hipótesis que 




Esta ecuación constituye la ecuación característica fundamental de la célula solar. 
 
La generación de de corriente fotovoltaica está condicionada por varios factores que 
hacen que no toda la energía incidente de la radiación sea transformada en energía 
eléctrica, pudiendo distinguir las siguientes perdidas: 
 
-Perdidas de no absorción. Debidas a que no todos los fotones tienen energía 
suficiente para crear un par electrón-hueco. 
 
-Perdidas de transmisión. Debido a que la transmitancia de un material es siempre 
mayor de 0, existen fotones que atraviesan el material sin generar pares electrón-
hueco. 
 
-Perdidas de reflexión. Debidas a la reflexión de la radiación producida en la 
superficie de la célula. 
 
La corriente teórica generada teniendo en cuenta las perdidas señaladas, no es todavía la 
corriente útil generada por el dispositivo, se deben tener en cuenta todavía varios 
rendimientos:     
 
-Rendimiento o eficiencia de colección. Justificada porque no todos los pares 
electrón-hueco se incorporan a la corriente externa sino que una parte se recombina 
antes de llegar a circuito externo. Es dependiente de varios factores como 
propiedades eléctricas y óptimas del material, de la estructura de la célula, de la 
zona que se considere (fenómeno de difusión y de arrastre de portadores). 
 
-Rendimiento cuántico. Representa el nº de electrones extraídos por cada fotón 
incidente y en muchos casos prácticos toma valores muy próximos a la unidad. 
 
La corriente de oscuridad, dependiendo del voltaje aplicado en los terminales de la 
célula es la habituadle un diodo de unión P-N y se rige por las mismas leyes. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos escribir la ecuación caracteristica de la 
célula solar como: 
   I=IL-I0(exp(eV/mk)-1) 
 
A partir de esta ecuación y adoptando el convenio de signos que consideran positivas 
las corrientes de generación, (contrario al habitualmente utilizado en los cortocircuitos 
electrónicos con diodos), se obtienen las curvas caracteristicas de la células. 
 
En una aplicación practica conviene sustituir la célula por un circuito equivalente con 
cinco parámetros:IL=fotocorriente; RS=resistencia serie; Rp=resistencia en paralelo y V 
e I tensión y corriente respctivamente. Por otro lado si: I0= corriente inversa de 
saturación o corriente de oscuridad y VtÇ=mkT/e(1<m<2; para m=1 y T=300 K, 
Vt=225Mv). 
 
La siguiente ecuación representa todos los pares de valores (I/V) en que puede 
























8.3 Modulo fotovoltaico. 
 
 
Transforman la energía solar en energía eléctrica de corriente continua. 
Serán de, silicio monocristalino, de la marca SUNTECH o similar, con marcado CE. 
Serán de una potencia de 180 W 
Los módulos tendrán un rendimiento mínimo del 13,41 %. 
Los paneles son fijos, sin seguimiento, se colocarán en sentido horizontal, dos filas de 
paneles sobre cada estructura., se colocarán formando un ángulo de 10º sobre la 
horizontal, y siguiendo la pendiente de la cubierta, lo que implica que el conjunto estará 
girado 18º hacia el oeste, con respecto al sur. 
Se colocarán un total de 748 paneles. 
Se unirán en serie – paralelo en cuatro grupos hasta conseguir la tensión y la potencia del 
inversor. 
Características del módulo 
 
- Voltaje de circuito abierto: 44,8 V 
- Voltaje de máxima potencia: 36,0 V 
- Corriente de cortocircuito: 5,29 A 
- Corriente de máxima potencia: 5,0 A 
- Nº de células: 72 (6x12) 
- Dimensiones: 1580x808x35 
- Peso: 15,5 kg. 
  
 
La potencia pico es 180W en condiciones estandar de medida,STC: 
 
   -Radiación solar =1000 w/m2 
   -Temperatura de módulo=25ºC 
   -Espectro de la irradiancia normalizado a AM 1,5G (masa de aire 1,5 global) 
 
Estas condiciones son ideales o de “pico” 
 
Por otro lado, los datos del punto de potencia máxima se usan para diseñar el circuito en 
condiciones nominales, aunque no conviene olvidar que los paneles pueden operar en 
un rango de tensiones que viene dado por su curva de operación. 
                                                 
                                            
   
 
Vemos que en realidad tenemos varias curvas en función de la temperatura. Esto se 
debe a que el rendimiento de los paneles disminuye cuando aumenta la temperatura. 
Dicho factor se tendra en cuenta en el calculo energético, a la hora de estimar la 
producción anual de nuestra instalación. Por otro lado, es lógico pensar que la potencia 
producida máxima, producto de tensión y corriente, se dará en la esquina de la curva, en 
la parte superior derecha. El encargado de asegurarse que los paneles trabajan en su 
punto de máxima potencia será el inversor. 
 
Aunque las curvas curvas anteriores están calculadas para una irradiancia de 1000 
w/m2, existen tantas curvas de de operación como valores de irradiancia se pueden dar. 
A grandes rasgos, la corriente y por tanto la potencia varian linealmente con ese 
parámetro, mientras que la disminuye con el aumento de temperatura, aproximadamente 
un 4% por cada 10ºC de  incremento en la temperatura. 
 
            
8.4   Estructura de montaje. 
 
Los paneles se colocarán sobre una estructura de aluminio y tortillería de acero inoxidable 
A2 anclada a la estructura de la nave, marca EXTRUSUN serie ECT-O 
Los módulos se instalarán de manera óptima para aprovechar la máxima radiación solar, 
que para la latitud de estudio, es de 10º de inclinación sobre la horizontal y 18º de 
desviación respecto al sur. Esto supone que levantarán 26.8cm en los paneles que se 
encuentran en la cara sur-oeste de la cubierta 46.4cm en los que se encuentran en la cara 
opuesta 
El diseño de la estructura se hará en función de las dimensiones del panel y de la 
disposición del mismo. Los paneles se unirán a la estructura de montaje mediante pinzas. 
Peso aproximado de la estructura con tortillería: 3,86 kg/ml 
Cumple con el CTE (EUROCODE) 130 KN/m2 nieve y 130 km/h viento. 
Ventajas constructivas: 
- Se adapta a todo tipo de cubierta 
- Posibilidad de modificación en obrade las barras sin afectar a las propiedades 
anticorrosión de los materiales 
- Gran ligereza 
- Adaptable a cualquier tipo de panel, hasta 1700 x 1100 mm 
- Colocación de 1 módulo en vertical o 2 en horizontal 
- Diseño a medida de obra en instalación  
- Adaptable a modificación eventuales de la obra  






Estructura cara sur-oeste de la cubierta, 10º sobre la horizontal, la altura del módulo 




Estructura de la cara opuesta de la cubierta, 10º sobre la horizontal, altura del módulo 




Amarre final y amarre omega para la sujeción del módulo fotovoltaico a la estructura                                         
                                
                                                              
Guia plana, pieza L, chapa para sujeción, tornillo allen métrica 8mm y tuerca     
 
              
                                                     
 
8.4.1  Orientación e inclinación 
 
     Es muy importante la correcta orientación de los paneles ya que de ello depende la 
mayor o menor generación de energía eléctrica. 
 
Se deben tener en cuenta dos datos para su correcta instalación: 
 
- α: Ángulo de azimut. Ángulo formado por la proyección del sol sobre el 
plano horizontal. Con dirección Sur 0º, con dirección este a -90º y con 
dirección oeste a 90º. En nuestro caso la nave en la que vamos a colocar la 
instalación fotovoltaica en Pradejón está orientada 18º al oeste respecto al 
Sur. 
- Β: Ángulo de inclinación. El que forma la superficie de los módulos con el 
plano horizontal, 0º para módulos horizontales, y 90º para módulos 
verticales. 
 
La localización de España está en el hemisferio norte, por lo que tanto su angulo de 
azimut será hacia el Sur geográfico18º menos en relación con el Sur magnético. Solo en 
el caso de tener obstáculos y no poder orientarlos en esa dirección, se situará hacia el 
este. 
En nuestro caso el ángulo de inclinación β= 10º sobre la horizontal y un ángulo de 
azimut α= 18º al Oeste respecto al sur. 
 
 
8.5 Caja de String  
Las cajas de strings son las cajas en las que se conecta en paralelo las cadenas de paneles 
solares conectados entre sí en serie (strings). 
Contiene los fusibles y el interruptor general de corte en carga. 
Para nuestra instalación necesito 4 cajas de string, cada una recibirá 11 circuitos en 
paralelo de 17 módulos en serie cada circuito. 
Características generales 
  
- Medida electrónica de las corrientes de cada string del generados 
fotovoltaico. 
- Detección de corrientes de string defectuosas. 
- Protección de cada string mediante fusible 
- Protección IP65para instalación a la intemperie 
- Facil montaje 
- Recomendado para inversores trifásicos 
- Monitorización de corrientes de string vía RS- 485 
- Información de corrientes de string integrada en el programa de 
monitorización 
- Posibilidad de mandar SMS de alarma con las corrientes defectuosas  
- Descargadores de sobretensión de DC opcionales 






8.6   Inversores 
 
El inversor es una pieza fundamental en la instalación eléctrica fotovoltaica, ya que 
permite la conversión de energía generada por los paneles fotovoltaicos  de corriente 
continua a corriente alterna, así como su adecuación a la tensión y frecuencia de la red. 








Las funciones de los inversores son: inversión DC/AC, modulación de la onda alterna 
de salida y regulación del factor eficaz de la tensión de salida. También se encargan de 




Los inversores más comunes pueden ser monofásicos o trifásicos a 50 Hz, con diferntes 
voltajes nominales de entrada y un alto rango de potencias disponibles. Los más 
avanzados son los denominados de onda senoidal ( como el usado en este caso), que 
tiene un cuidadoso filtrado de la señal generada, y son aptos para verter la energía a red. 
Esto se debe a que el inversor ha de operar dentro de unos márgenes de tensión y 
frecuencia de salida determinados, así como no producir dispersión armónica de la onda 
de tensión de la red. En cuanto a la distorsión armónica de la onda de corriente 
inyectada a la red, ha de cumplir con la normativa vigente que requiere una distorsión 
armónica de la onda de tensión del 2%. Esto se cumple fácilmente cuando se trabaja por 
encima del 20% de la potencia del inversor. Otros requerimientos se refieren al 
aislamiento galvánico entre la red y la instalación fotovoltaica( conseguido 
generalmente mediante la utilización de transformadores de alta frecuencia) o a la 
necesaria de impedir que se inyecte corriente continua a la red, que causaría numerosos 
problemas. 
 
La gama de inversores Ingecon está diseñada específicamente para aplicaciones de 
conversión a red a partir de un generador fotovoltaico. Su facilidad de utilización, nulo 
mantenimiento y bajo nivel de sonoro los hace muy adecuados tanto en entornos 
domésticos como industriales. Este inversor dispone un sistema de control que le 
permite un funcionamiento completamente automatizado. Durante los periodos 
nocturnos el inversor permanece parado vigilando los valores de tensión de la red y del 
generador fotovoltaico. Al amanecer, la tensión del generador aumenta, lo que pone en 
funcionamiento el inversor, que comienza a inyectar corriente en la red. 
 
 
Están protegidos frente a situaciones como: 
 
- Situaciones anómalas en la red eléctrica 
- Frecuencia de la red fuera de los límites de trabajo  
- Temperatura del inversor elevada 
- Tensión del generador fotovoltaico baja. 
- Intensidad del generador fotovoltaico insuficiente 
- Polarización inversa 
- Sobretensiones transitorias en entrada y salida 
- Cortocircuito y sobrecargas en salida 
- Fallos de aislamiento 





 Amplio rango de tensión de entrada. Máxima de hasta 900 Vdc. 
Sistema avanzado de seguimiento del punto de máxima potencia 
(MPPT). 
Conectores rápidos DC. 
Muy baja distorsión armónica (THD) del 3%. 
Posibilidad de conexión en paralelo sin limitación. 
Protecciones eléctricas integradas. 
Vigilancia Anti-Isla con desconexión automática. 
Posibilidad de desconexión manual de la Red. 
Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para monitorización 
en el frontal del equipo. 
Fácil instalación. 
Grado de protección IP20. 
Protección contra polarizaciones inversas, sobretensiones, 
cortocircuitos, fallo de aislamiento. 
Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tensión. 
Datalogger interno para almacenamiento de datos. 
Vida útil de más de 20 años. 




Las protecciones específicas del inversor más importantes son: 
 
- Interruptor automático de la interconexión: encargado de la conexión o 
desconexión automática de la instalación en caso de perdida de tensión o de la 
frecuencia de la red. 
- Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia, y de maxima 
y mínima tensión  
- Rearme del sistema de conmutación: rearme de la conexión con la red de baja 
tensión una vez restablecidos los parámetros de requeridos por parte de la 
empresa distribuidora. EL estado del contactor deberá señalizarse con claredad 
en el frontal del equipo y podrá ser activado manualmente 
 
Se instalarán cuatro inversores con una potencia de 25 kW cada uno. 
Serán de las siguientes características: 
 Entrada corriente continua 
- Rango de tensión MPP: 405 V – 750 V 
- Máxima tensión: 900 V 
- Máxima corriente: 71 A 
Salida corriente alterna 
- Potencia nominal: 25 kW 
- Potencia máxima: 27,5 kW 
- Tensión, frecuencia nominal: 3x400 Vac, 50/60 Hz. 
Se instalarán los inversores alojados en el nuevo edificio del centro de transformación a 

































































































1   Objetivo Memoria ambiental      
     
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 62/2006 de 10 de noviembre por el 
que se aprueba el reglamento de Desarrollo del titulo 1 “intervención administrativa” de 
la Ley 5/2002 de 8 de octubre, de protección del Medio Ambiente de La Rioja se pasa a 
describir los aspectos mas significativos desde el punto de vista ambiental que se han 
tenido en cuenta a la hora de diseñar la instalación solar en termino municipal de 
Pradejón (La Rioja). 
 
 
2    Justificación de la instalación  
 
Dada la creciente demanda de energía electrica y la limitación en cuanto a recursos 
existentes, se considera que cualquier contribución para la generación de energía sin 
consumo de recursos, sin la emisión de gases contaminantes y generación de residuos 
contribuye un bien tanto social como medioambiental. 
 
 
3     Características de la instalación 
 
Se trata de una instalación solar fotovoltaica para conexión a la Red de Distribución, 
ubicada en la cubierta de una nave industrial agrícola en el polígono 17, parcela 80 de 
Pradejón. 
 
La instalación está compuesta por un conjunto de paneles solares que generan 
electricidad a partir de la radiación solar. Al incidir la radiación solar sobre los modulos 
fotovoltaicos, se genera una corriente eléctrica, que se transporta a traves del 
correspondiente cableado eléctrico hasta un grupo de inversores que transforman la 
corriente continua generada por los módulos en corriente alterna, para a continuación 
conducir dicha corriente alterna a 400V hasta el transformador para transformarla en 
corriente alterna a 13200V. Todo para la entrega de final de la energía a la propietaria 
de la red general, IBERDROLA S.A:U. en las condiciones fijadas por dicha compañía. 
 
Las características de técnicas más relevantes de la instalación son las siguientes: 
 
          - Número de módulos fotovoltaicos: 748 
 
          - Superficie ocupada: 1575 m² 
 
          - Altura del edificio en cumbrera:5.6m 
          - Descripción de la nave: Nave en planta baja con cubierta a dos aguas, con una                             
.            pendiente del 6%. 
 
          - Altura de los módulos respecto a cubierta es 26.8cm en los paneles que se    
encuentran en la cara sur-oeste de la cubierta, y 46.4cm en los que se                     
encuentran sobre la cara opuesta. 
 
- Edificio prefabricado adosado a la nave existente para alojar inversores y  
             transformador. Dimensiones 7m de largo por 2.5m de ancho por 2.75m de  
              altura.  
 
- Apoyos  de media tensión: serán metálicos, constituidos por perfiles angulares  
  de lados iguales, de acero galvanizado y organizados en forma de celosía.       
  las fijaciones de los apoyos al terreno se realizaran mediante cimentaciones de  
  hormigón.  
 
- Torre de 14m en parcela 80 polígono 17 en parcela 80 poligono 17 
 
           - Torre de 20m en parcela 64 polígon0 17 propiedad de IBERDROLA S.A.U 
              Sustituyendo a la existente. 
 




 4    Informe de situación del suelo ocupado 
 
Como se ha comentado anteriormente, la instalación solar fotovoltaica estará ubicada en 
la cubierta de una nave industrial agrícola, dentro de suelo No Urbanizable Genérico. 
Existirá un pequeño edificio que se colocara anexo a la nave existente, donde se 
instalarán los equipos inversores , el transformador y demas protecciones eléctricas 
exigidas por la normativa actual vigente. El edificio será 
prefabricado sin la necesidad de más obra civil que la excavación necesaria para el 
asentamiento del mismo en el terreno. 
En este proyecto el movimiento de tierras asociados a la ejecución de la instalación se 
reduce a una zanja de 12m de longitud en la parcela 80 del polígono 17, para 
canalizaciones eléctricas, así como dos pozos para la cimentación de las torres de media 





5     Incidencias en el medio ambiente 
 
5.1 Desarrollo del medio Físico 
 
El clima general de la zona es de tipo mediterraneo continental, con veranos calurosos, 
sequias frecuentes, precipitaciones escasas e irregulares y acusada sequía estival. 
 
Las coordenadas geográficas de la localidad son 
                       
                           Latitud: 42ª 19` 47” N 
                           Longitud: 2ª 4` 11” W 
                           Altitud: 361m 
 
Desde el punto de vista geológico, la parte más importante en cuanto a dimensiones de 
la instalación son los paneles, que se colocarán sobre la cubierta de una nave industrial 
avícola en suelo No Urbanizable Genérico. Por lo que se considera que no existen 
afecciones ambientales al terreno. 
 
En cuanto a los apoyos a instalar ocupan una superficie tan reducida que tanto su 
instalación como su presencia no suponen una gran afección al terreno.  
 
En cuanto a la vegetación, flora y fauna, también se consideran que no se ven afectadas 
de ningún modo, debido al escaso volumen de obra a realizar sobre el suelo. 
 
5.2 Análisis de dimensiones y residuos contaminantes 
 
La generación de energía eléctrica mediante energía solar fotovoltaica, según el proceso 
descrito anteriormente, se realiza sin la emisión de gases contaminantes y generación de 
residuos. 
 
Al carecer la instalación de partes móviles, no existen mecanismos en la instalación que 
necesiten engrase u otras actuaciones que generen residuos contaminantes. 
 
La máquina del transformador es una máquina que lleva aceite para aislamiento 
eléctrico y enfriamiento. Dicho aceite no requiere labores de mantenimiento que 
implique fugas en su manipulación ni la generación de residuos, no obstante por si se 
produjese algún fallo en la máquina, en local donde se aloja esta se ha colocado una 
cubeta para la recogida de aceite evitando así una posible contaminación del medio. En 
el remoto caso de que esto pasase el aceite recogido seria retirado por gestor autorizado 
para su traslado. 
 
 
5.3 Análisis de molestias a los habitantes de localidades próximas  
 
La instalación solar fotovoltaica no genera ningún ruido, vibración, olor o molestia a los 
habitantes de la localidad más cercana, ni a los propios usuarios de la nave. 
 
 
5.4 Análisis de afecciones socio-económicas 
 
L ejecución de la instalación tiene importancia desde el punto de vista social y de las 
repercusiones que comporta, debido tanto a la creación de puestos de trabajo directos 
como los indirectos que se derivan del volumen de suministros contratados. 
 
Se trata pues de un impacto positivo. 
 
 
5.3 Medidas correctoras 
 
El proyecto en su diseño específico, forma de ejecución de los trabajos y plan de obra, 
incorpora numerosas medidas que minimizan e incluso llegan a eliminar impactos. 
 
Se citan a continuación las medidas preventivas y cautelares a tener en cuenta durante la 
realización de las obras, muchas de ellas ya han sido citadas anteriormente: 
         
           Se utilizarán las infraestructuras existentes en el medio, como caminos y viales.  
           No es necesario la ejecución de accesos nuevos. 
            Todas las ocupaciones relativas a la obra (elementos de producción de energía,  
            accesos, aparcamientos temporales, casetas, acopios, etc ) se realizarán dentro 
            de la propiedad particular. Se minimizará en todo momento la ocupación de  
            terreno natural    
 
            Antes de iniciar la obra se replantearán si fuese necesario, las posibles 
            instalaciones auxiliares de la obra fuera de la parcela señaladas.   
 
            Se evitará arrojar y/o abandonar cualquier tipo de desecho (restos de obra,  
            basuras, etd ) en el lugar de la obra. Se habilitarán puntos de recogida de basura  
            para depósito de los restos, que deberan de ser transportados y vertidos a los  
            lugares autorizados. 
 
            De manera particular se evitarán los vertidos de aceites lubricantes y cualquier  
            otro producto tóxico procedente de la maquinaria o de las instalaciones. 
            Cualquier operación de mantenimiento de los vehículos y equipos se realizará de         
            forma que se recojan los productos tóxicos en contenedores adecuados para su  
            posterior entrega a los gestores autorizados. 
 
 
6 Análisis de impacto visual 
 
La altura del edificio donde se instalan los módulos solares fotovoltaicos es de 5.6m. 
 
Los módulos se instalarán de manera optima para aprovechar la máxima radiación solar, 
que para la latitud de estudio, es de 10º de inclinación respecto a la horizontal y 18º de 
desviación respecto al sur. Esto supone que levantan 26.4cm en los paneles que se 
encuentran en la cara sur.oeste de la cubierta y 46.4cm en los que se encuentran en la 
cara opuesta. 
 
Según lo anterior descrito, los paneles prácticamente no sobresalen de la cubierta del 
edificio. 
 
El impacto visual que producen los apoyos de media tensión se pueden considerar 
despreciables, ya que por una parte la torre de 20m se coloca en sustitución de otra 
existente, con lo cual no se modifica el paisaje, en cuanto a la otra torre, puesto que la 
zona en estudio es un área con ausencia de elevaciones reseñables, se prevé que la 
afección paisajística sea despreciable puesto que además hay que tener en cuenta otros 
elementos similares de la zona que contribuyen a la homogeneización del entorno. 
 
La nave está a suficiente distancia de la carretera asfaltada más próxima como para que 
los vidrios de los módulos que pudieran causar reflejos o deslumbramientosa los 
conductores. 
 
7  Conclusión 
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, y el origen de la energía generada 
por la instalación objeto de este estudio, podemos concluir que IMPACTO 
AMBIENTAL ES NULO.       
     
           
                 
 
















































El objeto de este documento es definir las medidas que es necesario adoptar para la 
protección de la avifauna y la electrocución de en líneas eléctricas de alta tensión según 
el Real Decreto 1432/2009 de 29 de agosto para el proyecto de obra civil: ”Instalación 
solar fotovoltaica en la cubierta de una nave industrial agrícola en la Parcela 80, 





La instalación fotovoltaica se va a instalar sobre la cubierta de una nave existente en la 
parcela 80, Polígono 17, en el término de Majavaca, en Pradejón (La Rioja). Dicha 
parcela se encuentra dentro de los limites del suelo clasificado como no urbanizable 
genérico, dentro de la categoría de zona agropecuaria tal y como se recogen en las 
Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Pradejón. 
 
Además de la instalación fotovoltaica propiamente dicha el proyecto define la ejecución 
de una línea eléctrica para la entrega final de la energía producida a la propiedad de la 
red general, IBERDROLA S.A.U. 
 
La evacuación de la energía desde el centro de transformación se realizará mediante una 
línea enterrada de media tensión que unirá dicho el centro de transformación a ejecutar 
en la parcela con una torre C-2000 de 14m de altura con armado rc2-15/5 (apoyo nº388) 
en la que se colocará un juego de fusibles XS. 
 
La nueva torre se unirá mediante una línea aérea con el apoyo nº 622 de la 
“Circunvalación Norte” (actualmente en Pradejón) de la S.T.R. Pradejón de 13.2Kv 
propiedad de IBERDROLA S.A.U. para exportar la energía. 
 
El actual apoyo 622, existente es necesario sustituirlo por uno nuevo RC-2000-20 con 
armado y cruceta de derivación RC2-15/5. 
 
Dado que el proyecto define el cambio de un apoyo existente (nº 622 ),  el 
levantamiento de un nuevo apoyo (nº 388 ) y el tendido de una línea aérea de 20m de 
longitud entre ellos hay que tener e cuenta las medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, descritas en el 
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto. 
 
En este decreto de aplicación en líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos 
ubicadas en zonas de protección. Se entiende como zonas de protección los siguientes: 
- Zonas de Especial Protección para aves (ZEPA), de a cuerdo con los artículos  
43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 
           -     Áreas incluidas en los planes de recuperación y conservación; reproducción, 
                 alimentación, dispersión, y concentración local, para las especies de aves  
                 incluidas en el Catalogo Español de Especies Amenazadas dentro del ambito  
                 territorial. 
           
 
El término municipal de Pradejón, en torno al casco urbano, está fuera del ámbito de 
aplicación del Real Decreto, tal y como se demuestra en los planos, por lo que no sería 
necesario tomar ninguna medida especial de protección. 
 
No obstante y teniendo en cuenta el decreto 32/1998, de 30 de abril por el que se 
establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de 
proteger la avifauna los nuevos apoyos a ejecutar tendrán las siguientes características: 
 
- La nueva línea eléctrica lleva en ambos postes cadenas de amarre de tres  
                 aisladores composite y grapas de amarre GA-1, y cadenas se suspensión con 
                 dos aisladores composite. 
 
- No se ejecutará puentes por encima de las cabeceras de los apoyos. 
 
- El apoyo nº 388 llevará un juego de fusibles XS a colocar sobre el soporte del  
                 mismo por debajo de la cabecera, que incluye aislamiento en los puentes y  
                 barras mediante cinta OLIT. 
 
- La distancia entre los conductores no aislados es de 1.5m. 
 
- Las distancias mínimas de seguridad entre los conductores y las zonas de 
posada sobre las crucetas o cabeceras de los apoyos será igual o superior a 
0.7m. 
 
En el presupuesto, en el capítulo referente a la línea aérea del proyecto, se verifica lo 
anterior dicho. 
En cuanto a los salvapajaros o señalizadores visuales contra la colisión, ni la ubicación 
de la línea, ni la longitud de la misma, ni su diámetro (superior a 20mm) hacen 
























































La instalación fotovoltaica objeto de esta proyecto tiene una ocupación del suelo 
prácticamente nula, ya que el mayor porcentaje de la instalación se va a ejecutar en la 
cubierta de una nave industrial existente. La superficie ocupada por la cimentación de 
los apoyos de media tensión, la canalización eléctrica de (12m ), y el edificio para el CT  
e inversores es mínima. La nave sobre la que se va a implantar la instalación 
fotovoltaica está ubicada en la parcela 80, polígono 17, termino de “Majavacas” de  
Pradejón. El suelo en la actual Normativa Urbanística de la localidad está calificado 
como Suelo No Urbanizable Genérico, Zona Agropecuaria. 
 
La actividad que se viene desarrollando en esta nave desde 1999 (el proyecto de 
ejecución se realizo en fecha abril de 1998), es el cultivo del champiñón. 
 
El cultivo del champiñón tiene lugar sobre estanterías modulares de tres niveles de 
altura sobre la que se extiende el sustrato o composta en el que se desarrollan los 
champiñones en unas condiciones de ventilación, temperatura y humedad adecuada para 
ello. Las condiciones ambientales interiores se controlan mediante el sistema de 
ventilación y climatización instalado en la nave. 
 
Una vez agotado el composta, este se recoge en un contenedor de residuos dispuesto a 
tal efecto por la Comunidad de Autónoma de La Rioja en Pradejón. 
 
Los plásticos embalajes …etc se recogen y se llevan hasta los contenedores de RSU 
instalados en el casco urbano para su posterior retirada por el Servicio de Recogida de 
RSU de Pradejón. 
 
Las aguas residuales del proceso de cultivo, agua de riego y agua para el lavado de 
locales y maquinaria quedan embebidas en los cultivos, el cerramiento de la nave y en la 
solera. No obstante, para evitar salida de agua al exterior hay unas canaletas de recogida 
que evacuan las aguas sobrantes a la fosa séptica existente. A dichas rejillas iría a parar 
también, sise da el caso, restos de hipoclorito de sodio y amonio cuaternario de 
utilizados en la desinfección de las estanterías, aunque esto ultimo raramente se puede 
producir, ya que la operación de desinfección se ejecuta mediante una pulverización 
controlada. 
 
Las aguas fecales procedentes de los servicios son conducidas a la fosa séptica. 
 
Los lodos de la fosa séptica se evacuan como abono orgánico. 
 
Las aguas pluviales procedentes de la cubierta son recogidas en una red independiente y 
evacuadas al barranco próximo. 
 
La nave es una nave aislada y el terreno circundante está urbanizado mediante solera de 
hormigón.      
 
 
Con lo descrito anteriormente queda demostrado que ni por las características de la 
























 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 














Durante la ejecución de la instalación fotovoltaica se prevén los siguientes trabajos: 
 
- Montaje de estructura de aluminio, anclada ala estructura de la nave como   
soporte de los módulos fotovoltaicos . 
 
- Montaje de los paneles solares. 
 
-    Implantación de edificio de hormigón prefabricado para alojar inversores y         
     transformador. Demolición de solera y excavación de tierras superficiales para  
     asentamiento del edificio. 
 
- Instalación eléctrica. Cableado y protecciones. 
 
           -    Canalización de la línea eléctrica. Zanja (12m ) y arquetas: Demolición de la  
                 solera y movimiento de tierras procedentes de la excavación de la zanja. 
 
- Cimentación de torres de media tensión: Se van a levantar dos nuevas torres  
cuya cimentación requiere la ejecución de dos pozos. 
 
- Tendido de línea aérea. (20m ) 
 
-     Desmantelamiento del apoyo existente. 
 
Los residuos generados durante la obra son los siguientes: 
 
A) Residuos de la construcción y demolición: hormigón de la solera existente y del 
poste de media tensión también existente, y las tierras procedentes de la excavación  de 
pozo y zanja. 
 
Todos estos materiales están incluidos en el epigrafe 17 de la Lista Europea de Residuos 
(LER) 
 
  - Hormigón. Código 17 01 01. Total material generado 10,11m3 generados 
  
- Demolición de solera para CT: 7,5 x 3 x 0.15= 3.38 m³ 
- Demolición de solera para zanja: 12 x 0.45 x 0.15= 0.81 m³ 
- Demolición de solera para arqueta: 2 x (1.25 x 1.25x0.15)= 0.47 m³ 
- Poste de hormigón existente: 20 x 0.5 x 0.5= 5m³ 
   
  - Tierra y piedras procedentes de la excavación. Código 17 05 04. Total material  
     generando 26,82 m³ 
 
- Tierra de los nuevos pozos de cimentación: 1,28 x 1.28 x 2.29= 3,75 m³ 
                                                                                      1,08 x 1.08 x 2.10= 2,45 m³ 
  
- Tierra de la excavación para las arquetas: 1 x 1 x 0,85 x 2= 1,7 m³ 
- Tierra de la zanja para canalización eléctrica: 12 x 0,45 x 1,1= 5,94 m³ 
- Tierra de excavación para ubicar CT: 7,5 x 3 x 0,55= 12,38 m³ 
 
Todos estos materiales se pueden clasificar como no reutilizables ni valorables “ in situ” 
y su destino será el vertedero. El depòsito temporal de los escombros, se realizará bien 
en sacos industriales iguales o inferiores a un metro cúbico, o contenedores metálicos 
específicos. 
 
En el caso del hormigón todos los restos de demolición de la solera serán trasladados al 
vertedero autorizado, y para ello en las partidas de presupuesto que corresponda se ha 
valorado dicho traslado. 
En el caso de las tierras, en la medida de lo posible se extenderán en las zonas próximas 
dado el volumen mínimo de las mismas, y en el caso de no ser posible esto último se 
transladarán al vertedero, por lo que igual que en caso anterior se ha valorado dicho 
coste en la partida correspondiente. 
 
B) El resto de residuos que se puedan generar durante la obra serán embalajes, 
plásticos…, asimilares a urbano, que se recogerán en un contenedor y trasladarán hasta 
los contenedores de Pradejón para su retirada por el servicio de recogida de RSU de la 
localidad. 
 
Los contenedores deberán estar señalizados y tapados fuera del horario de trabajo para 
evitar el depósito de residuos ajenos a los mismos. 
 
Se asegurará en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) 
sean centros autorizados centros autorizados. Así mismo se contratará sólo 










































ANEXO IV:  
 
PLÁN DE DESMANTELAMIENTO DE 

























La vida útil de una instalación fotovoltaica la define la vida útil de sus componentes, 
principalmente la de los paneles solares que constituyen más del 60% del valor de  la 
instalación. 
 
Los módulos solares tienen una vida útil estimada de 25/30 años. Realmente no se tiene 
datos para saber con exactitud la vida real de un panel por que no se tiene suficiente 
perspectiva, ya que se trata de una instalación de muy reciente implantación y 
desarrollo. 
 
La vida útil de los restantes elementos que componen una planta fotovoltaica: 
inversores, equipos de medida, así como elementos auxiliares, cableado, canalizaciones, 
cajas de conexión, etc.., es la vida útil de todo equipo electrónico y material eléctrico, la 
cual es compatible con larga vida útil de los módulos fotovoltaicos con el conveniente 
mantenimiento. 
 
Para proceder al desmantelamiento de la instalación solar deberán seguir las siguientes 
fases: desconexión y retirada de la instalación eléctrica de baja tensión, desconexión y 
retirada de la instalación eléctrica de media tensión, retirada de los paneles solares como 
de su estructura que los sustenta, retirada del edificio prefabricado para el CT, retirada 
del apoyo nº388 en la parcela 80, polígono17 de Pradejón y del tendido eléctrico que 
comunica con la red de IBERDROLA, y por último las actuaciones necesarias que 
garanticen la impermeabilidad de la cubierta y la retirada de escombros y demás restos 
que queden sobre el suelo para devolver el terreno a su espacio original. 
 
Residuos generados en la retirada de la instalación eléctrica: 
 
 Cables ……………………………………………………………………3600 Kg 
  
Plásticos ……………………………………………………......................450 Kg  
 
 Edificio prefabricado de hormigón………………………………………….24 Tn 
 
 Transformador……………………………………………………………..900 Kg  
 
 Equipos eléctricos y electrónicos del CT como pueden ser los inversores, celda              
 de protección, equipos de medida…etc. …………………………………....2.6Tn 
 
 
Residuos generados en la retirada de paneles solares y estructura portante: 
 
 Plásticos …………………………………………………………………..600 Kg 
 
 Vídrio…………………………………………………………………….8700 Kg 
 
 Silicio……………………………………………………………………...600 Kg 
 
 Aluminio………………………………………………............................9740 Kg 
 
 Acero………………………………………………………………………155 Kg 
 
Retirada del apoyo de nueva ejecución (nº388) situado en la parcela 80, polígono 17. 
 
 Hormigón ………………………………………………………..………5500 Kg 
 
 Acero………………………………………………………………………610 Kg 
 
Retirada del tendido eléctrico: 
 
 Alumínio…………………………………………………………..............300 Kg 
 
Total residuos generados y destino. 
 
 Plástico RECICLABLE…………………...…………………………….1.050 Kg 
 
 Vidrio RECUPERABLE, 100% RECICLABLE………………………...8700 Kg 
 
 Silicio RECUPERABLE y RECICLABLE……………………...………..600 Kg 
 
 Aluminio CHATARRA RECICLABLE…………………...……..……10.040 Kg 
 
 Acero CHATARRA RECICLABLE………………………………….…..765 Kg 
 
 Hormigón ESCOMBROS………………………………………….…..49.500 Kg 
 
Cables RECUPERABLES Y REUTILIZABLES………………...…….3.600 Kg 
 
 Transformador RESIDUO PELIGROSO………………………………....900 Kg 
 
 Equipos eléctricos y electrónicos del CT CHATARRA…………………...2,6 Tn 
 
Gestión de los residuos. Todos los residuos serán retirados por gestor autorizado por la 
Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
 Plásticos RECICLABLES ……………………....1050 Kg .. 0,20 €/kg…....210 € 
 
 Vidrio RECUPERABLE, 100% RECICLABLE...8700Kg.…0,11€/kg….....957 € 
 
 Silicio RECUPERABLE y RECICLABLE…….....600 kg….0,30 €/kg .......180 € 
 
 Aluminio CHATARRA RECICLABLE……….10.040kg ....0,80 €/kg….8.320 € 
 
 Acero CHATARRA RECICLABLE………………765kg ....0,36 €/kg….2.754 € 
  
 Hormigón ESCOMBROS………….49.500kg…….22m3….…35 €/kg……770 € 
 
 Cables RECUPERABLES Y REUTILIZABLES..3.600kg……..2 €/kg…7.200 €  
 
 Transformador RESIDUO PELIGROSO………..…900kg…….1,1 €/kg….990 € 
 
 Equipos eléctricos y electrónicos del CT CHATARRA..2.6Tn .0,36 €/kg..936  € 
El aluminio, el acero y los cables son abonables al promotor. 
 
Principales obras a realizar para recuperación del terreno y dejar la instalación como 
estaba originalmente: 
 
 CIMENTACIONES Y ZANJAS: se procederá a colocar material de relleno  
            constituido por terreno original en los huecos de las cimentaciones y zanja una  
            vez demolidos y retirados los escombros al vertedero controlado. 
 
 CUBIERTA: se procederá al repaso de la cubierta para garantizar su  

























































 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA 















La instalación fotovoltaica se va a instalar sobre la cubierta de una nave industrial 
existente en la parcela 80, polígono 17, en el termino de Majavaca de Pradejón. Dicha 
parcela se encuentra dentro de los límites del suelo clasificado como no urbanizable 
genérico tal y como se recoge en la Normas Urbanisticas del Plan General Municipal de 
Pradejón. 
 
Dentro del Suelo No Urbanizable Genérico se establecen dos categorías, de uso de 
bodegas y zona agropecuaria siendo esta última categoría en la que se incluirá nuestra 
parcela, ya que el destino de la misma es el cultivo del champiñón. 
 
Uno de deberes de los propietarios de suelo no urbanizable es destinarlo a fines 
agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales u otros vinculados a la 
utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que en su caso, 
establezcan las leyes o planeamiento. 
 
Con la implantación de la instalación solar además de no interferir en el uso agrícola de 
la parcela se va a desarrollar una actividad que favorece al medioambiente ya que está 
produciendo energía eléctrica con un coste 0 de recursos. 
 
La Normativa Urbanística de Pradejón en su apartado 4.7.1.3.7 NAVES PARA EL 
CULTIVO DEL CHAMPIÑON Y OTROS CULTIVOS hacen las siguientes 
consideraciones: 
  
 Se entiende por este tipo de naves las destinadas a los cultivos intensivos que  
           deban protegerse de la luz solar. 
 
 La construcción de estas naves deberán autorizarse por el ayuntamiento según lo  
           dispuesto por el apartado 1 y 3 del articulo 4.3.4de esta normativa y el art. 19.1  
           de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, siguiendo el  
           tramite establecido en el articulo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanistica. 
 
 Las condiciones edificatorias aplicables serán las siguientes: 
 
  Superficie mínima de la parcela ……………………………...…3.000 m² 
 
  Edificabilidad mínima de la parcela………………………….0,30 m²/m² 
 
  Número de plantas…………………………………………….….1 p. baja  
 
  Altura máxima de cerramientos verticales…………….…………….4,5 m 
 
   Altura máxima de cumbrera………………………………….……….6 m 
 
  Retranqueo mínimo a linderos………………………...………………6 m 
 
  Retranqueo mínimo a caminos………………………………………...6 m 
 
  Distancia mínima a carretera asfaltada…………..…………………100 m 
 
 
 Se prohíben las obras de urbanización exterior y las cubiertas deberán ser  
            inclinadas en su totalidad. Se permitirán las obras de pavimentación interior  
            imprescindibles para el servicio de la explotación. 
 
La situación en la que quedaría la nave una vez se ejecuten las obras definidas en el 
presente proyecto sería la siguiente: 
 
Superficie de la parcela: la superficie catastral de la parcela es de 9.523 m², 
superior a los 3000m2 mínimos exigidos por la normativa. No varía 
 
Edificabilidad de la parcela: según la edificabilidad indicada en la norma, la 
superficie construida podrá llegar a ser de 2.857 m².la superficie actual 
construida es de 1.604m2, y la del nuevo CT es de 17.5 m²,cuya suna está muy 
por debajo del límite. 
 
Numero de plantas: El edificio para el CT y los inversores se desarrollan en 
planta baja. 
 
La altura del edificio prefabricado para el CT es de 2.75m, la distancia en el 
punto más desfavorable a la propiedad vecina es de 7.72m, y la distancia al 
camino es superior a 70m, ya que el acceso a la parcela se realiza a través de la 
parcela nº 93. 
 
La distancia de los apoyos de media tensión, situados ambos en fincas 
particulares, es superior a 5m al camino público más proximo.  
 
La distancia de la línea aérea a la nave es de 8m, distancia superior a los 6m que 
exige la normativa. 
 
Podemos concluir que la instalación solar fotovoltaica que se pretende implantar en la 
parcela 80 del poligono17 de Pradejón cumple con las Normas Urbanísticas que rigen el 






























ANEXO VI:  
 















El Código Técnico de la Edificación, no sería de aplicación en esta obra por tratarse de 
una instalación solar fotovoltaica, pero como dicha instalación va sobre el tejado de una 
nave existente se justificará el DB SE para asegurar que el peso de los paneles y la 
estructura que los suporta no afecta a la resistencia y estabilidad del edificio existente. 
 
El peso de la instalación a colocar en la cubierta es el siguiente: 
 
 - Peso de los paneles: 15,5 kg/ud x 748 ud = 11.594 kg 
 - Peso de la estructura con tonillería: 3,16 kg/ml + 2.580ml = 8.152,8 kg 
 - peso total sobre la cubierta: 11.594 kg + 8.152,8 = 19.746,8 kg 
 
La superficie de la cubierta es de 1.575 m² 
 
El peso final es de 12,55 kg/m² 
 
Tomaremos como peso para el calculo 15 kg/m² 
 
Las acciones y calculos contemplados en el proyecto de ejecución de la nave redactado 
en abril de 1998 por el ingeniero Agrónomo Don Felipe Gil por encargo de Don 
Armando Ezquerro Fernandez, promotor y actual propietario de la nave son las 
siguientes: 
 
 - Acción gravitatoria 
 
  Peso propio de las correas………………………….43kg/m² 
  Peso propio de los elementos de cubierta………….,.10kg/m² 
  Sobrecarga de nieve………………………………….50kg/m²   
  Qtotal = 1.33 (43 + 10) + 1.5 x 50 = 146kg/m² 
  
 P.P. = 70.5kg (p.p. de cálculo)- 53(p.p. real) = 17.5kg/m² 
 
 S.C. = 75 kg ( s.c. de cálculo)- 50(s.c. real) = 25kg/m² 
 
  Total de mayoración de cálculo es de = 42,5kg/m² 
 
Dado que la sobre carga añadida a la cubierta por la instalación solar es de 15 
kg/m²y la mayoración de calculo es de 46kg/m²se puede afirmar que la nueva 
instalación solar fotovoltaica no afecta a la seguridad de la estructura existente. 
 
 - Acción del viento: 
 
  Altura de coronación ………………………………..5,6m. 
  Situación ……………………………………………Normal 
  Velocidad del viento ……………………………….100 km/h 
  Presión dinámica……………………………………..50 kg/m² 
 
- Acción térmica: 
  
Se ha supuesto una variación de temperatura de más menos 30º 
centígrados. 
- Acción geológica: 
 
  Se ha considerado una deformación equivalente al 3 por mil. 
 
 - Acción sísmica: 
 
  Se cumple la Norma Constructiva Sismorresistente NCSE-94 
 
 - Características del terreno. Base de calculo: 
 
  Calidad del terreno: Arcillas y arenas con gravas. 
  Peso específico………………………….  2,0 Tn/m³ 
  Coeficiente de trabajo……………………2,0 kg/cm² 
  Asiento máximo admisible………………..50,0mm 
  
 - Sistemas de cimentación adoptado: 
 
Zanjas corridas de hormigón armado y zócalos de hormigón armado en 
túnel. 
Tipos de hormigón empleado: 
 - Zapatas y zanjas: H-175 
 - Soleras: H-175 
 
 - Bases de cálculo de la estructura: 
 
  La estructura de las salas está formada por paneles de hormigón 
prefabricado como muros de carga, empotrados en el terreno y correas de hormigón 
para cubierta apoyadas entre ellas. 
 
  Hipótesis de cálculo: Hipótesis II, Norma EH-91 
  Simultaneidad de acciones  
  Estructura prefabricada 
  Tipo de acero empleado: Redondos de cimentación AEH-400F 
  Características de la resistencia emplada: 
   - fy = 4.100kg/cm² 
   - fs = 4.500kg/cm² 
   - t =2400kg/cm² 
  Coeficientes de trabajo: c= 1,5    s = 1,15      f = 1,6 
 
 - Cálculo de correas de cubierta 
 
  Las correas de cubierta se apoyan en la estructura principal y se separan 
entre si una distancia de 1,5m, adecuada para soportar placas de chapa y la sobrecarga 
de nieve establecida en la Norma NBE-E88, que para la ubicación de esta obra es de 
50kg/m2. 
  Existe flexión en el plano perpendicular a la cubierta y en el plano de la 
cubierta. Recomprueba la flexión en el primero de ellos. En el plano de la cubierta no se 
disponen elementos de atado adicionales, ya que la escasa pendiente de la cubierta (6%) 
Y la sección tubular de la vigueta que la aporta una gran inercia en este sentido no lo 
hace necesario. 
La comprobación se hace en dos etapas: en servicio y en rotura. 
 
 COMPRABACIÓN EN SERVICIO 
 
 Se toman las cargas de servicio y se elige una vigueta de cuyo momento de 
servicio II mayor que el requerido. 
 
  Su valor es: 
    Q = (60 x 1,5) + 65 = 155kg/ml 
    l =11,30m 
      M =   q x l²  = 2.475 mkg 
                                                              8 
 
 COMPROBACIÓN EN ROTURA 
 
 Se mayoran las cargas con coeficiente de ponderación de 1.5 y se elige una 
vigueta cuya carga de rotura sea mayor que la obtenida y cumpla la limitación anterior 
relativa a las condiciones de servicio: 
 
  Su valor es: 
      dq = 155 x 1,5 =233 kg/ml  
      dM = q x l²  = 3.710 mkg 
                                                              8 
 
 
  Se adopta una vigueta T25 7 
 
Si calculamos la correa en servicio incluido el peso de la instalación fotovoltaica 
tendríamos: 
 
    Q = ((60 + 15) x 1,5) + 62 = 177,5kg/ml 
    M = 2.883,12mkg 
 
Se comprueba que el momento de rotura de la vigueta por cálculo (3.710mkg) está 
por encima de del momento en servicio de la correa incluido el sobrepeso de la 
instalación fotovoltaica (2.883,12mkg), por lo que podemos afirmar que las 














- Paneles de cerramiento: 
 
  Estos paneles habrán de soportar la carga vertical de cubierta y la 
sobrecarga correspondiente de viento: 
 
  Paneles exteriores: 
 
   Carga de cubierta……………………………………...155kg/ml 
   Sobrecarga de viento…………….…………..0,8 x 50 = 40kg/ml 
 
  Se trata de una pieza vertical en voladizo sometida a una carga horizontal 
de viento y una carga vertical debida a la cubierta. 
 
  Los valores máximos se producen en el empotramiento y son: 
    
    Momento de viento: dM = q x l²  = (1,5 x 50 x 3,62) / 2 = 468 mkg 
                                                                                   2 
 
   Peso propio más cargas: dN = 1,5 x 1.200 = 1.600 kg  
 
  La sección resistente está formada por losas de 5cm de espesor, 
separadas entre ejes 15cm. 
 
 - Cimentación: 
 
  Los esfuerzos en zapatas son los anteriores. Para comprobar el 
comportamiento del terreno se utiliza valores característicos de las acciones y se 
compara contenciones admisibles del terreno. Añadimos en cargas axilesel peso propio 
del panel. 
  N = 1.200 + (3,6 x 340) = 2.425kg/ml de zapata 
  M = 324mkg 
  Con una resistencia del terreno de 2 kg/cm² adoptamos una zapata de  
70 x 100 x 50 (calculamos 1 metro de zapata para 1 metro de panel) 
 
  La zapata se ha comprobado: 
 
   Tensión admisible del terreno (2kg/cm²) 
   Deslizamiento 
   Estabilidad 
   Punzonamiento 
   Resistencia a flexión  
   Resistencia a esfuerzos cortantes 
 
Con el peso propio de los paneles y las cargas axiales que estos soportan la zapata 
dimensionada en proyecto transmite al terreno la carga siguiente: 
 
   2425kg/10.000 = 0,2425kg/cm² 
 
Teniendo en cuenta que el terreno tiene una resistencia de 2kg/cm² el incremento 







































































































1 Líneas de Strings 
 
Las cajas de strings son las cajas en las que se conecta en paralelo las cadenas de paneles 
solares conectados entre sí en serie (strings). 
Contiene los fusibles y el interruptor general de corte en carga. 
Como ya sabemos la tensión de un modulo fotovoltaico depende de la temperatura 
ambiente, por eso, calculamos las líneas de Strings tanto para verano como para el 
invierno para poder hacer una comparación de tensiones, el dato más importante para el 
calculo de líneas de Springs es valor de Voc del inversor en este caso son 900 V, este 
valor no se debe alcanzar en ningún momento en el arranque de la instalación para que 
el inversor no sufra una sobre tensión, que será absorbida por los varistores de continua 
y conducida a tierra. 
El calculo necesario para saber en numero de placas que van en serie se realiza con Voc 
de los modulos fotovoltaicos, su suma tiene que ser inferior al Voc del inversor. 
 




La opción 1 es la que se ajusta al objetivo de la instalación  
Formulas para hallar el número de placas en serie y en paralelo: 
 
Datos: 
 Invierno: Tªamb= -10ºC;  Tªcel=20ºC. 
 Verano: Tªamb= 45ºC;  Tªcel= 75ºC 
 Voc = 
 
Calculo para el arranque: 
 Invierno: ((nº placas en serie) x Voc) x (1+(20-Tª amb) x 0.0034) 
 Verano: ((nº placas en serie) x Voc) x (1+(20- Tª amb) x 0.0034) 
 
Calculo para una temperatura de célula de 30ºC: 
 Invierno: ((nº placas en serie) x Voc) x (1+(20-Tª celula) x 0.0034) 
 Verano: ((nº placas en serie) x Voc) x (1+ (20-Tª célula) x 0.0034) 
 
Calculo en funcionamiento: 
 Invierno: (((nº placas en serie) x Voc) x (1+(20-Tª celula) x 0.0034) x 0.72) 
 Verano: ((nº placas en serie) x Voc) x (1+ (20-Tª célula) x 0.0034) x 0.72) 
 
En la instalación del presente proyecto hay cuatro cajas de strings a los que llegan 
11 series de 17 módulos cada una. 
 Vpmax= 17 x Vpmax = 17 x 36 =612 V 
  Ipmax= 11 x Ipmax = 11 x 5 = 55A 
 Pmax = 612 x 55 = 33660 Wp para cada inversor sin perdidas en condisiones                     
                                                             idales de calculo 
Todos los calculos se realizan en condiciones ideales: 
 Temperatura de la célula = 20ºC. 
 Radiación = 1000W/m2 
 Posición = perpendicular al sol. 
Cada caja de String va a un inversor, es decir, necesitamos 4 inversores Imgeteam de 
25KW de potencia para poder inyectar electricidad a red. 
 
 
2  Radiación solar media horaria e irradiancia máxima para modelo de  












3 Cálculo de radiación horaria para un día particular del año a partir de la 
radiación  media mensual diaria 
 
 









Radiación sobre superficie con orientación e inclinación cualquiera (potencia W/m2, 
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 Energía sobre paneles en 
kWh/m2 
Energía producida en 
kWh. 
Enero 58,08 7.215,49 
Febrero 79,03 9.817,56 
Marzo 114,95 14.279,88 
Abril 138,45 17.198,29 
Mayo 173,35 21.534,01 
Junio 194,29 24.134,87 
Julio 207,02 25.716,90 
Agosto 183,12 22747,66 
Septiembre 135,08 16.779,88 
Octubre 97,86 12.156,44 
Noviembre 61,11 7.591,45 
Diciembre 46,20 5.739,54 
Suma 1.488,54 184.911,97 
Rendimiento generación en % 13,41 
M2 de paneles para 120 kW 955 




































































1 Calculo de perdidas por orientación: 
 
El objeto de este apartado es determinar los límites en la orientación e inclinación de los 
módulos de acuerdo con las perdidas máximas admisibles 
 
Las perdidas por este concepto se calcularán en función de: 
a) ángulo de inclinación, β definido como el ángulo que forma la superficie de los 
módulos con el plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º 
para módulos verticales 
b) ángulo de acimut, α definido el angulo entre la proyección sobre el plano 
horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. 
Valores típicos son 0º para módulos orientados al Sur, y -90 para módulos 
orientados al este, y +90º para módulos orientados al oeste. 
 
1º- Determinando el ángulo de acimut del captador, se calcularan los límites de 
inclinación aceptables de acuerdo a las perdidas máximas respecto a la inclinación 
optimas establecidas. Para una latitud de ψ=42.3º  
 
 a) conocido el angulo de acimut, determinamos los límites de inclinación pára el  
                caso de latitud de ψ=42.3. Para el caso general, las perdidas máximas por  
     este concepto son del 10%,para superposición del 20% y para integración                                  
                arquitectónica del 40%. Los puntos de intersección del límite de perdidas con        
                la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación máxima y  
                mínima; 
  
b) no hay intersección entre ambas, las perdidas son superiores a las  
     permitidasy la instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se 
     intersectan, se obtiene los valores para latitud ψ=42.3º y se corrigen de  
     acuerdo a lo indicado a continuación. 
 
2º- Se corrigiran los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entrew 
la latitud del lugar en cuestión y la de 41º de acuerdo a la siguiente formula: 
a) inclinación máxima: 42.3 - β 
b) inclinación mínima: β – latitud 
 
3º- En casos cerca de del límite y como instrumento de verificación, se utilizara la 
siguiente formula: 
Para : 15<β<90º Perdidas= 100 x (1.2x10-4x(β-ψ+10)2+3.5x10-5)x α)  
Para : β<15º  Perdidas= 100 x (1.2x10-4(β-ψ+10) x 2 
 
En nuestro caso la inclinación del módulo fotovoltaico es 10º sobre la horizontal y 18º   
al oeste respecto al Sur las perdidas que obtenemos son de un 5% 
 






2 Calculo de potencia a la salida de paneles 
 
Consideramos un 1.5% de perdidas en corriente continua y un 2% de perdida en 
corriente alterna 
 
P=nº de paneles x P.maxima de una placa= 748 x 180= 134.640 W 
 
P instalada= 134.64 KW 
 
µf= perdidas del fabricante 
µs= perdidas por suciedad 
µc= perdidas por inclinación y sombras 
 
µi=perdidas de la instalación=µf x µs x µc=0.98 x 0.98 x 0.95=0.912 
 
Potencia salida paneles= 134.64 x 0.12= 122.79 KW 
 
 
3 Cálculo de potencia a la entrada de los inversores 
 
µc= perdidas en corriente continua debido al cableado y a conexiones 
µc=99% 
 
Potencia entrada inversor= P salida paneles x µc =122791.68 x 0.99= 121563.76 W 
 
Pei= 121.5  KW 
 
 
4 Cálculo de potencia a la salida de los inversores 
 
La potencia de salida de inversores depende de la potencia de entrada al inversor y las 
perdidas del propio inversor µi=0.98 
 
 
Potencia salida inversor= P entrada inversor x µi = 121563.76 x 0.98= 119132.48 W 
 
Todos estos cálculos se realizan en condiciones ideales: 
 Temperatura de la célula = 20ºC. 
 Radiación = 1000W/m2 
 Posición = perpendicular al sol. 









5 Distancia entre paneles: 
 
En el caso de instalar varias filas de paneles como en nuestro caso, debemos situarlas de 
manera que no se den sombra entre ellas y que, por otro lado, ocupen el menor terreno 
posible, por ahorro en m2 y en los cables de la instalación. 
 
Para saber la distancia entre paneles, una vez sabemos la inclinación que van a tener 
nuestros módulos β = 10º, fijamos una altura solar que nos cubra las dos horas más 
próximas al cenit en el mes donde menos altura coge el sol, para tener durante todo el 
año un mínimo de sombras en la instalación. 
 
En nuestro caso el mes que menos altura solar tiene es Diciembre, donde el sol coge una 
altura solar de 25º, entonces la instalación debe ser instalada para una altura solar de 20 
a 22º, para cubrir las dos horas mas cercanas al cenit. 
 
Con esta altura solar calculamos la distancia entre paneles: 
 
Para la parte de la cubierta que da a la cara sur oeste la distancia entre paneles es de 
47cm. α=20º 
Formula: D = (h placa x sen(180-90-α) /sen α 
 
Para la cara opuesta a esta, la distancia entre paneles entre paneles es de 115.0cm 
Formula: D = (h placa x sen(180-90-α) /sen α 
 





6 Cálculo de sombras 
 
Tabla de sombras para una altura solar de 20º sobre la horizontal. 
Según la altura solar que se vaya a dar para el cálculo, dibujamos el diagrama 
cilíndrico una línea recta a los grados calculados con el fin de tener una idea de 





(0=sin sombra; 1=sombra durante toda la  
hora)           
 Sombra 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5
 Enero 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 Febrero 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00
 Marzo 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 Abril 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
 Mayo 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00
 Junio 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00
 Julio 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00
 Agosto 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
 Septiembre 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 Octubre 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00
 Noviembre 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


















































CALCULO LINEA AEREA DE ALTA 
TENSIÓN 
1 Cálculos eléctricos. 
Características de la línea. 
Denominación del conductor .............................................. LA-56 
Número de circuitos ........................................................... 1 
Tensión compuesta entre fase actual  .................................. 13.200 V. 
Tensión compuesta entre fase futura ................................... 20.000 V. 
Potencia máxima a transportar ............................................ 1.260 KVA. 
Naturaleza del conductor .................................................... Aluminio acero 
Diámetro del conductor ...................................................... 9,45 mm. 
Sección de aluminio ............................................................ 46,8 mm2 
Sección de acero ................................................................. 7,8 mm2 
Sección total ....................................................................... 54,6 mm2 
Composición del conductor ................................................. 6 hilos de Al de  
3,15 mm y 1 hilo de AC de  
3,15 mm. 
Frecuencia ........................................................................... 50 periodos/segundo 
Distancia entre conductores ................................................. 1,5 m. 
Longitud del ultimo vano de la línea ................................... 92 m. 
Intensidad máxima. 
Para una potencia de 2.532 KVA y una tensión de servicio de 13,2 KV la intensidad 
máxima será: 
 
   I =        2.520        = 110,22 A. 
          3  . 13,2 
 
Este valor implica una densidad de corriente: 
 
   d =  2.520  = 2,35 < 2,9 (Artículo 22). 
           46,8 
 
Aislamiento. 
Aún cuando la tensión de servicio sea 13,2 KV se proyectará el aislamiento para 20 KV 
siendo ésta la tensión futura de la red. 
El nivel de aislamiento será: 
Tensión de ensayo al choque ................................. 125 KV 
Tensión de ensayo en frecuencia industrial ............   50 KV 
 Las cadenas proyectadas compuestas por dos aisladores tipo U70-BS tienen las 
siguientes características: 
Tensión de choque con onda 1,2/50 s ........................   215 KV 
Tensión de ensayo a frecuencia industrial 
             durante1 minuto bajo lluvia ..........................................    72 KV eficaces 
Tensión mínima de conductores en seco .......................  130 KV 
Valores superiores a los reglamentados. 
2 Cálculos mecánicos 
Las características mecánicas del conductor son las siguientes: 
 - Diámetro ...................................................................... 9,45 mm. 
 - Peso ............................................................................. 0,189 Kg/m. 
 - Carga de rotura ............................................................ 1.670 Kg. 
 - Módulo de elasticidad ................................................... 8.100 Kg/Km2 
 - Coeficiente de dilatación ............................................... 19,1 x 10-6 por ºC 
 - Relación peso/sección ................................................... 0,00346 
Hipótesis de cálculo. 
El trazado de la línea discurre por zonas por debajo de los 500 m. de altitud 
correspondientes a la zona A. 
No se considerará sobrecarga de hielo. 
 
APOYO nº 622 ANCLAJE Y FIN DE LINEA. 
Anclaje: 
Hipótesis de viento 1ª: 
kgLdnPvFt 58,20312200945,0386,58   
 
Hipótesis 3ª. Desequilibrio de tracciones: 
kgTmnFl 636424350,050,0   
Esfuerzo tota l= 203,58 + 636 = 839,56 kg como anclaje 
 
Hipótesis 4ª. Rotura de conductores 
kgTmFt 6364245,15,1   
 
 
 Fin de línea: 
Hipótesis de viento 1ª: 
kgTmnFL 9933313   
kgLdnPvFt 68,161000945,0386,58   
Esfuerzo total = 993 + 16,68 = 1.009,68 kg 
 
Esfuerzo total en el apoyo = 839,58 + 1009,68 = 1.849,26 kg 
El esfuerzo total a soportar por el apoyo es inferior a 2000 kg que es el esfuerzo 
máximo que aguanta la torre C-2000 elegida para sustituir el apoyo nº 622 
existente, luego la torre tipo C-2000 es válida 
 
APOYO nº 388: FIN DE LÍNEA. 
Hipótesis de viento 1ª: 
kgTmnFL 9933313   
kgLdnPvFt 68,161000945,0386,58   
Esfuerzo total = 993 + 16,68 = 1.009,68 kg 
 
Hipótesis 4ª. Rotura de conductores 
kgTmFt 5,4963315,15,1   
 
Esfuerzo total a soportar por el apoyo 1.009,68 kg 
El esfuerzo total a soportar por el apoyo es inferior a 2000 kg que es el esfuerzo 
máximo que aguanta la torre C-2000 elegida para el nuevo apoyo nº 388, luego la 





- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
 
- Reglamento técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión 
 
- RCE: Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación 
 
- Sistemas Solares Fotovoltaicos. Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones.  
 (Javier Martín Jimenez) 
 
- Electricidad Solar Fotovoltaica. Radiación Solar y Dispositivos Fotovoltaicos.  
 (E. Lorenzo) 
 
- Estimación de la Radiación Solar y Aplicaciones. (Miguel Angel Hernandez ) 
 
- Teoría de Estructura. (Jesús Zurita) 
 
- Código Técnico de la Edificación 
 
- Catálogos: Suntech (STP 180-24-Ad ), módulos fotovoltaicos 
 
- Catálogos: ExtruSun, estructura de aluminio 
 
- Catálogos: Ingeteam, inversores, comunicación… 
 
- Normas de la compañía IBERDROLA 
 
- Normas UNE   
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Título del proyecto: 
 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED 
EN LA CUBIERTA DE UNA NAVE INDUSTRIAL 
 
   II PLIEGO DE CONDICIONES 
       
 
Pablo Castillejo Segura 
José Vicente Valdenebro García 
Pamplona, 30 de Junio de 2011 
 
 
        CAPITULO -I- 
 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
 
FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
 
 
La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección, vigilancia y 
coordinación de los trabajos comprendidos en la obra con autoridad técnica legal 
completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, como a las obras e 
instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la 
obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la obra o relacionados 
directamente con ella (subcontratistas, suministradores, proveedores, etc...). 
 
La Dirección Facultativa podrá disponer la sustitución por otros, de los empleados, 
trabajadores o empresas subcontratistas que por su actitud entorpezcan de cualquier 




OFICINA DE DIRECCION DE OBRA. 
 
 
El adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar 
de trabajo de la Dirección Facultativa de acuerdo con el Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, en la que existirá una mesa o tablero adecuado en el que puedan 
extenderse y consultarse planos y mobiliario para poder realizar reuniones de dirección 
de nueve personas. 
 
Además dispondrá como mínimo de los siguientes medios auxiliares de escritorio: 
calculadora con impresora, panel de corcho de 2 x 1,5 m, pizarra plástica de 1 x 1 m, 
teléfono fotocopiadora y fax. Así mismo se dispondrá de un armario para guardar el libro 
de control y demás documentos del proyecto, y otro armario para guardar los cascos y 
ropa de obra usada por la Dirección Facultativa. 
En esta oficina, el Adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del 
proyecto, así como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de 
Proyecto y de los de montaje debidamente firmados y autorizados por la Dirección 
Facultativa para su ejecución y de las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 
 
Los costes de todo lo anteriormente expuesto serán considerados como gastos generales 










LIBRO DE CONTROL DE OBRA. 
 
 
En la oficina de dirección de obra, existirá también un libro de Control de Obra facilitado 
por la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a disposición de la misma, de 
la Propiedad y del Adjudicatario. 
 
La Dirección Facultativa utilizará ese libro para dar por escrito las órdenes que estime 
oportunas, así como para control de la obra. 
 
El Adjudicatario deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los 
siguientes casos: 
 
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del 
Proyecto. 
 
b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o 
soluciones previstas. 
 
c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
 
d) Cuando la Dirección Facultativa mande anotar las incidencias o controles de 
trabajos realizados por administración. 
 
Cada vez que se utilice el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la 
anotación. 
 
La ausencia de anotaciones en el libro implica que hasta ese momento no ha surgido 
ninguna duda o imprevisto en la obra. 
 
El libro constará de juegos triplicados de hojas numeradas. El original quedará siempre 
en el libro, mientras que las copias serán recogidas en cada visita, por la Dirección 
Facultativa y por el Adjudicatario. 
 
Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de Control, será causa suficiente 
de rescisión de Contrato. 
 
 
En los casos b) y c) anteriormente expuestos, el Adjudicatario deberá presentar por 
escrito la valoración detallada de la variación del presupuesto. Para poder realizar las 
nuevas unidades de obra, se requerirá la aprobación previa de la Propiedad y de la 
Dirección Facultativa. Cualquier modificación efectuada sin haberse cumplido este 
trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario. 
 
En las reuniones de dirección, la Dirección Facultativa levantará actas manuscritas de los 
acuerdos adoptados y serán firmadas por los asistentes, adquiriendo el mismo carácter 




DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 
 
 
1- Antes del comienzo de la obra. 
 
 
En la documentación, que presente el Adjudicatario deberá quedar reflejado como 
mínimo lo siguiente: 
 
 Cualificación profesional y cargo del personal interviniente en la obra. 
 Medios mecánicos y técnicos a disposición de la obra. 
 Seguros de responsabilidad. 
 Acreditación de inscripciones en la Seguridad Social. 
 Planning detallado indicando claramente los medios técnicos y humanos a 
emplear en cada actividad así como su duración que deberá ser como 
máximo la establecida en el contrato o subsidiariamente en las bases de 
concurso o en el proyecto. 
 Nombramiento del representante del adjudicatario. 
 Nombramiento del Técnico de Seguridad 
 Seguro de accidentes. 
 Documento de calificación empresarial. 
 Valoración de mano de obra. 
 Autorización de vertido de escombros. 
 Plan de seguridad y vigilancia de la sobras. 
 Plan de acopio de materiales. 
 
 
2- Durante la ejecución de la obra. 
 
 
a) Planos de montaje. 
 
El adjudicatario está obligado a presentar los planos de montaje de las 
instalaciones que vaya a realizar antes de comenzar una instalación. Se entienden 
como planos de montaje los que sean necesarios para que los operarios puedan 
realizar perfectamente la instalación con ellos. 
 
Estos planos comprenderán vistas en planta y secciones verticales completas, así 
como los detalles que sean necesarios para definir algunos puntos o cruzamientos 
especialmente complicados. 
 
Los planos se dibujarán a escala adecuada y convenientemente dimensionados. Se 
presentarán a la Dirección Facultativa cuatro copias: para la Propiedad, para la 
obra, para el Adjudicatario y para la Dirección Facultativa. 
 
Cualquier trabajo realizado por el Adjudicatario que haya sido hecho sin la 
aprobación del plano de montaje por la Dirección Facultativa, será 
responsabilidad del Adjudicatario, estando obligado a demoler a su costa lo que la 
Dirección Facultativa considere inadecuado para el resto de la obra. 
 
La Dirección Facultativa se reserva el derecho de paralizar las correspondientes 
unidades de obra para las cuales no se hubiera presentado plano de montaje. De la 
demora que de ello se derive será responsable únicamente el Adjudicatario. 
 
b) Muestras de materiales. 
 
El Adjudicatario presentará muestra de los materiales que vayan a usarse o de 
aquellos otros que se lo solicite la Dirección Facultativa. 
 
La Dirección Facultativa podrá rechazar o hacer derribar cualquier unidad de obra 
que hubiera sido realizada sin haberse aprobado previamente la correspondiente 
muestra del material usado en esa unidad, sin que ello suponga costo adicional 
alguno. 
 
c) Catálogos o información técnica de los materiales a emplear. 
 
El Adjudicatario estará obligado a presentar, en castellano, los documentos, que 
relativos a las características técnicas y/o de funcionamiento y de instalación, le 
sean pedidos por la Dirección Facultativa; en otro caso la Dirección Facultativa se 
reserva el derecho de rechazar esos materiales, aunque hayan sido adquiridos por 
el Adjudicatario y figuren en el Proyecto. 
 
d) Valoraciones o estimaciones de costos. 
 
El Adjudicatario, a petición de la Dirección Facultativa, deberá presentar 
estimaciones económicas que permitan, durante el transcurso de la obra, tener un 
conocimiento detallado de lo que supondrá el coste final y total de las obras 
proyectadas con las modificaciones que se hayan ido introduciendo o que se 
prevean que vaya a ser necesario introducir. 
 
La Dirección Facultativa se reserva el derecho de no conformar las certificaciones 
de obra en tanto que el Adjudicatario no presente las anteriores valoraciones. 
 
 
3- Al finalizar la obra. 
 
 
a) Documentación final. 
 
Previamente a la recepción provisional de la obra, el Adjudicatario deberá 
presentar una colección COMPLETA Y ACTUALIZADA de planos y de 
catálogos en castellano y por triplicado en los que quede suficientemente reflejada 
la obra realizada. Además presentará la documentación que le indique la 
Dirección Facultativa relativa a instrucciones de mantenimiento, uso y 
conservación. Los planos deberán ser delineados por el Adjudicatario, no siendo 
válidos los iniciales del proyecto complementados con datos, detalles o nuevos 
planos de D.F. sobre reformas. Deberán reflejar de forma unitaria y completa la 
obra realizada. El tipo y de formato y presentación lo decidirá la D.F. 
 
La no presentación de la documentación final implicará la imposibilidad de 




VISITAS DE LA OBRA. 
 
 
El Adjudicatario velará para que la obra no sea visitada por personas ajenas a la misma y 
arbitrará los medios que considere oportunos para este fin. 
 
El adjudicatario, sin embargo, no opondrá reparos al acceso de la Propiedad a la obra, 
siempre que con ello no se derive perjuicio para la misma en cuyo caso podrá exigir que 
la Propiedad asista cuando lo ordene la Dirección Facultativa y acompañada de ésta. 
 
Cualquier observación técnica que pueda derivarse de éstas visitas de la Propiedad, 
deberán ser hechas al Adjudicatario a través de la Dirección Facultativa. 
 
En consecuencia, los trabajos que realice el Adjudicatario indicados por la Propiedad 
pero sin haber sido aprobados por la Dirección Facultativa, serán de la exclusiva 




COMIENZO DE LAS OBRAS. 
 
 
La comprobación del Replanteo tendrá lugar antes de los 15 días de la firma del 
Contrato. 
 
El Adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los 15 días siguientes al acta 
de replanteo. 
 
Dicha fecha se considerará como la de comienzo de obra para todos los efectos de 
planificación. 
 
El Adjudicatario no podrá alegar daños y perjuicios por los retrasos en el inicio de la 









PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 
El Adjudicatario habrá de realizar la obra completa objeto de este Proyecto, salvo causa 
de fuerza mayor, en el plazo que se fije en el contrato contando a partir de la fecha del 
Acta de Replanteo. No obstante lo anterior, el Adjudicatario podrá reducir el plazo de 
duración de las obras contando con la aprobación previa de la Dirección Facultativa y de 
la Propiedad. 
 
Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles: 
 
 Escrito con acuse de recibo de la Propiedad o de la Dirección Facultativa, 
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. 
 
 Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora 
producida se debe a causa de fuerza mayor. 
 
En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes: 
 
La falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de sus proveedores. 
Esto no será de aplicación en el caso de que los proveedores puedan demostrar 
una causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección 
Facultativa. No será eximente el hecho de que los materiales proyectados estén 
definidos de una determinada marca comercial ya que el Adjudicatario al 
presentar su oferta deberá haber comprobado que con los plazos dados por esa 
empresa le es posible cumplir el plazo de ejecución de la obra y por lo tanto 
acepta la penalización correspondiente aun en el caso de incumplimiento de 
plazo de esa empresa a la cual, a su vez, podrá exigir responsabilidades. 
 
Si el Adjudicatario considera que con el plazo de entrega indicado por los 
fabricantes, no va poder cumplir el plazo de terminación de obra que se indique 
en las Bases de Concurso, deberá hacerlo constar así en su oferta indicando las 
causas que puedan originar esa demora. 
 
 La realización de reformas o ampliaciones propuestas por la Propiedad, que 
sean comunicadas  a través de la Dirección Facultativa con antelación 
suficiente y que no excedan del veinte por ciento (20 %) sobre le total del 
Presupuesto de Ejecución por Contrata, siempre y cuando no se de alguna 
circunstancia de causa mayor para el suministro de materiales. 
 
Toda variación de la obra, superior al porcentaje señalado, deberá ser objeto de 
acuerdo expreso entre los contratantes en cuanto a precio y plazo, 
manteniéndose no obstante, el plazo contratado para el resto de la obra. 
 
 Los paros laborales internos de la Empresa del Adjudicatario y que no sean, al 





CURSO DE LAS OBRAS Y REGIMEN DE PRIORIDAD. 
 
 
Con anterioridad a la firma del acta de replanteo, el Adjudicatario presentará a la 
Dirección Facultativa un planning de ejecución de obra en el que deberá quedar 
claramente reflejado: 
 
a) Plazo total de ejecución de la obra que deberá coincidir con el indicado en el 
proyecto o en la licitación. 
 
b) Descomposición en plazos parciales de todas las actividades o gremios 
intervinientes en la obra. 
 
c) Número de gremios que trabajará en cada uno de los plazos parciales. 
 
d) Coste unitario de cada uno de los plazos parciales. 
 
e) Compromiso escrito de los proveedores de cumplimiento de los plazos 
acordados en relación a los materiales que se van a instalar en la obra. 
 
Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de las obras y 
su orden de prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a 
las otras por el simple hecho de que a su juicio se considera más urgente su realización. 
 
La Dirección Facultativa, se reserva la facultad de no autorizar el comienzo de 
determinadas unidades de obra hasta que el Adjudicatario no tenga acopiados en el 
mismo tajo los materiales que se precisen en esa unidad. 
 
No obstante, si el Adjudicatario considera que la orden dada por la Dirección Facultativa 
para el comienzo inmediato de una unidad de obra, puede ocasionar futuros defectos en 
ella o en otra parte de la misma, deberá hacerlo constar en el Libro de Control antes de 
ejecutarla, entendiéndose a todos los efectos que si el Adjudicatario la realiza sin haber 
puesto objeción escrita, se hace único responsable de los posibles defectos que pudieran 
aparecer posteriormente. 
 
Si alguna de éstas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de 
obra en vigor, deberá ser notificada por el Adjudicatario con cinco (5) días de antelación. 
El plan de obra y los plazos parciales será los que figuren en el anexo del Contrato, salvo 















Para un mejor control de la marcha de la obra, la Dirección Facultativa podrá establecer 
plazos parciales mensuales a cuyo vencimiento se comparará la obra realmente ejecutada 
a origen con la prevista en el plan de obra (simulación de certificaciones anticipadas). 
 
La Dirección Facultativa se reserva la facultad de que las posibles penalizaciones 
correspondientes a esos plazos parciales sean consideradas como definitivas y no 




ALCANCE DE LOS PRECIOS. 
 
 
La valoración de los precios unitarios se hará de acuerdo a la justificación de precios que 
figure en el proyecto, entendiéndose que: 
 
El concepto “material” comprende el coste del material completo puesto en su lugar de 
origen y valorada al precio que le pueda costar al Adjudicatario, o sea una vez 
descontado del precio de tarifa oficial el correspondiente descuento comercial. 
 
El concepto “mano de obra” comprende el coste de la mano de obra necesaria para la 
realización COMPLETA de esa unidad de trabajo, incluyendo por tanto, cualquier tipo 
de gravamen que afecte a los operarios (sueldo, horas extraordinarias, seguridad social, 
etc...). 
 
El concepto “medios auxiliares” comprende el coste de todos aquellos otros conceptos 
distintos a los dos anteriores que afecten a esa unidad de obra, tales como: transporte, 
grúas, acarreos, pintura, limpieza, pruebas, maquinaria auxiliar, impuestos de cualquier 
tipo, señalizaciones, etc... de tal forma que la suma de los tres conceptos anteriores 
suponga el coste de la unidad de obra TOTALMENTE acabada y en condiciones de 
PERFECTO funcionamiento. La suma de esos tres costes extendidos a todas las 
unidades de la obra constituye el concepto “Presupuesto de Ejecución Material”. En el 
caso de que en el proyecto no figure una justificación de precios, el precio unitario que 
figure en el presupuesto equivaldrá a todos los efectos, a la suma de los tres conceptos 
anteriores. 
 
El concepto “Pruebas y mediciones” está destinado a financiar los costes que se originen 
al Adjudicatario por la realización de las pruebas que ordene la Dirección Facultativa a 
los gastos que suponen las ayudas para la confección de mediciones. 
 
Si el coste de las pruebas ordenadas fuera superior a la cantidad destinada a ese fin, la 
Propiedad correrá con el sobre-coste cuando el resultado de las pruebas demuestre que lo 
realizado o ensayado cumple la calidad exigida en el proyecto. En otro caso, ese sobre-
coste correrá a cargo del Adjudicatario, el cual llevará una contabilización o justificación 
de los gastos originados por estos conceptos. 
 
El concepto “Gastos generales y Fiscales” comprende todos los gastos que de forma 
indirecta repercuten sobre el coste del conjunto de las unidades de obra y que no hayan 
sido explícitamente incluidos en los conceptos anteriores. 
 
Así, en gastos generales se incluyen los costes derivados del personal técnico, directivo, 
administrativo de la empresa, encargados de obras, los gastos de limpieza de obra y de 
pruebas y puestas en marcha, los impuestos que graviten sobre el Adjudicatario excepto 
el IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.) y cualquier otro coste 
originado por la realización de la obra. 
 
El concepto “Beneficio Industrial” comprende el coste que se carga a la obra como 
beneficio industrial del trabajo realizado por el Adjudicatario. 
 
La suma del Presupuesto de Ejecución Material más los costes correspondientes a 
Pruebas y mediciones, Gastos Generales y Beneficio Industrial supone el coste TOTAL 







Las marcas se entienden como características a cumplir, pudiéndose admitir en algunos 
casos marcas “similares”. Para admitir una marca “similar” se deberán presentar 
muestras, documentación oficial, catálogos y referencias de obras e instalaciones 
similares en la que se demuestre la eficacia y buen resultado a lo largo de 5 años como 
mínimo. 
 
Antes de realizar los pedidos de cualquier material que sea diferente a la oferta base del 
Proyecto, habrá que solicitar por escrito a la D.O. y reflejarlo en el libro de ordenes. 
 
En el caso que la Dirección Facultativa considera que el producto o material no es 
similar podrá realizar las tres opciones siguientes: 
 
a) Admitirlo y pagarlo al precio del proyecto. 
 






ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 
 
 
El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, 
según conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones 
correspondientes, de acuerdo a los criterios de medición y valoración establecidos en el 
presente Proyecto. 
 
El adjudicatario confeccionará y presentará certificaciones parciales. 
 
Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del 
Proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa quien a su vez, 
si procede dará la conformidad en un plazo máximo de diez (10) días. Se entenderá que 
la certificación presentada es conforme ante la Propiedad, si no se ha recibido ninguna 
contestación por parte de la Dirección Facultativa en ese plazo. En caso de 
disconformidad y en ese mismo plazo, la Dirección Facultativa indicará las correcciones 
que considere necesarias. 
 
Para el abono del importe de las certificaciones, deberán ser firmadas por el 
Adjudicatario y conformadas por la Dirección Facultativa. 
 
Tendrán el carácter de liquidaciones parciales a buena cuenta sujetas a rectificaciones y 
variaciones que resulten de la comprobación final de la obra, no suponiendo dichas 
certificaciones, ni su pago, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Las certificaciones se realizarán a origen, descontando porcentualmente las cantidades 
anticipadas de material acopiado. Esto será de aplicación en el caso de que en el contrato 
de adjudicación se haya fijado unos pagos por acopios. 
 








Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán 
previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección 
Facultativa, en base a los de unidades similares del Cuadro de Precios Nº 1 (o en su 
defecto del Presupuesto) y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en 
la valoración de las demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en 
dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa, la cual deberá 
justificar técnicamente su valoración. 
 
No obstante lo dicho anteriormente, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de 
disponer la realización de las unidades de obra en cuestión, por un tercero al precio por 
ella determinado y que no hubiese sido aceptado por el Adjudicatario de la obra. La 
Dirección Facultativa autorizará la entrada de este tercero en el momento de ejecución de 
las obras que considere más adecuadas, pudiendo simultanear trabajos con el 
Adjudicatario. 
 
También podrá la Dirección Facultativa cuando lo estime conveniente, ordenar por 
escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra aunque no 
exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será 




TRABAJOS POR ADMINSITRACION. 
 
 
Si el Adjudicatario considera que alguno de los trabajos que va a tener que realizar, deba 
ser facturado por administración, antes de hacerlo deberá reflejarlo en el libro de control 
y avisar a la Dirección Facultativa. Debe de resaltarse que la Dirección Facultativa no 
dará conformidad a NINGÚN PARTE DE ADMINISTRACION DIARIO que le sea 
entregado más tarde de 48 horas desde que se realizó el trabajo indicado en el parte. Para 
ello, se insiste en que será CONDICION INDISPENSABLE para el abono de trabajos de 
administración el que se cuente con autorización escrita previa de la D.F. y que se 
presente el parte correspondiente antes del plazo arriba indicado. 
 
En el caso de que el tipo de trabajo ofrezca inicialmente duda razonable de si está o no, 
incluido en alguna de las partidas presupuestarias, la D.F. podrá ordenar su realización y 
dar el “enterado” a los partes de administración correspondientes a ese trabajo. Se 
entiende que el “enterado” significa únicamente  la conformidad en cuanto al tiempo, 
materiales, etc. que se han invertido en ese trabajo, pero no significa que ese parte tenga 
que ser necesariamente abonado como trabajo de administración, en la certificación que 
corresponda se analizará detenidamente ese tipo de trabajo y si, efectivamente, se 
comprueba que no existía partida presupuestaria similar, se abonará por administración. 
En caso de que a pesar de este análisis se mantuviera la duda, prevalecerá el criterio 
impuesto por la D.F., la cual justificará claramente su decisión aportando los datos 
necesarios. 
 
Igualmente, será imprescindible el cumplimiento de los plazos de presentación del parte 
que refleje el trabajo realizado. 
 
La presentación de los partes se hará de la forma siguiente: 
 
Se realizará un parte diario numerado independiente para cada trabajo donde constará: 
 
 Tipo de trabajo y localización en la obra. 
 Personal de obra y su cualificación profesional. 
 Tiempos empleados. 
 Materiales empleados. 
 Albaranes o facturas producidas. 
 Maquinaria empleada. 
 Estimación de coste total del parte de administración. 
 Medición orientativa del volumen de obra realizado con objeto de analizar 
rendimiento de materiales y mano de obra. 
 
Las valoraciones de los trabajos de administración se realizará con estos criterios: 
 
 
A) MANO DE OBRA: Se aplicarán los precios contratados, o convenidos previamente y 
subsidiariamente los del convenio de la construcción y de Obras Públicas vigente en 
el momento de realizar el trabajo. La D.O. podrá rechazar los operarios que no 
considere adecuados para la realización del trabajo. 
 
B) MATERIALES: El precio se justificará mediante factura, albarán o estudio suficiente 
a juicio de la Dirección Facultativa siempre sobre precio neto de los mismos. Se 
entiende por precio neto el resultante de aplicar al precio de venta público oficial el 
mejor descuento comercial, para lo cual la D.F. se reserva la facultad de realizar las 
comprobaciones que estime oportunas. 
 
C) MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES: Se valorarán en los precios contratados 
o convenidos y subsidiariamente en los precios establecidos en las tarifas aprobadas 
por la Asociación Navarra de alquiler de Maquinaria. 
 
D) LAS OBRAS DE ADMON. NO TIENE REVISION DE PRECIOS. 
 
Sobre la suma A se aplicará el 10% en concepto de mano de obra indirecta, encargada, 
etc. 
 
Sobre la suma de los importes A+B+C+D se aplicarán los porcentajes de G.G. y B.I. 
contratados o convenidos concretamente para las obras de Administración o 




REVISION DE PRECIOS. 
 
 
Los precios contratados se entienden fijos y no revisables para las unidades de obra del 
Proyecto. Por tanto el Adjudicatario no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, 
reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificación en las 
condiciones del Contrato, pues éste se hace a riesgo y ventura para el Adjudicatario. Se 
exceptúan los siguientes casos: 
 
 Cuando el contrato de Adjudicación especifique la existencia de revisión de 
precios. 
 
 Si con carácter general, se acuerda la modificación de precios en los contratos 
por los Organismos Competentes. 
 
 En caso de retraso superior a un (1) mes en el comienzo de las obras por 
motivos ajenos al Adjudicatario. 
 
 En caso de  retraso respecto al Plan de Obra y plazo previsto por causa de 
fuerza mayor. 
 
La revisión en estos supuestos se realizará siguiendo los criterios y limitaciones 
indicadas en la Orden de 10 de Agosto de 1.971 “Normas para revisión de contratos de 
Obra” del Ministerio de Obras Públicas y sus Organismos Autónomos (B.O. del Estado 





La fórmula de aplicación de la revisión será: 
 
   Kt = 0,34 Ht/Ho+0,18    Et/Eo+0,18    Ce/Co+0,13    St/So+0,02    Mt/Mo+0,15 
 
Siendo los símbolos los indicados en el Decreto de 19 de Diciembre de 1.970 (B.O. del 








El incumplimiento por parte del Adjudicatario de sus obligaciones llevará aparejada la 
pérdida de la fianza constituida. El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a 
todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así 
como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren 
bajo sus órdenes en la obra, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al 
personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes 
relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios, accidentes de trabajo, subsidio 
familiar, seguro de enfermedad, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y otras que puedan afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo 
sucesivo y a seguir las normas de la Dirección Facultativa en esta material, así como a 
exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra. 
 
Asimismo, el Adjudicatario se compromete a tener asegurada la obra mediante póliza de 
responsabilidad civil de daños a terceros incendio y riesgos catastróficos, debiendo ser el 
capital asegurado similar al Presupuesto de Ejecución por Contrata que figura en el 
Proyecto. 
 
En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, ya 
que en los Gastos Generales del Presupuesto quedan incluidos todos los costes que sean 
precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún 
supuesto queda exigir responsabilidad alguna a la Propiedad y a la Dirección Facultativa. 
Estos, por su parte en cualquier momento de la obra, podrán exigir al Adjudicatario que 
acredite tener asegurados a todos los que trabajan en las obras. La Dirección Facultativa 
se reserva el derecho de paralizar las obras en tanto no se le entreguen todos los 
documentos anteriores. El tiempo de paralización será contabilizado como tiempo de 












Terminadas las obras, el Adjudicatario entregará la documentación del estado final de las 
obras ejecutadas, los resultados de las pruebas de control especificadas en este Pliego y 
las que en su momento designe la Dirección Facultativa. 
 
El Adjudicatario, en la documentación final, incluirá un compendio de normas para el 
mantenimiento de instalaciones si las hubiere. Si la Propiedad y la Dirección Facultativa 
o creyesen conveniente, podrán exigir al Adjudicatario que se responsabilice bajo 
contrato al efecto, del Mantenimiento Preventivo de las instalaciones. 
 
A partir de a la entrega de esa documentación y en un plazo máximo de quince (15) días 
tendrá lugar la recepción provisional a la que asistirá la Propiedad, la Dirección 
Facultativa y el Adjudicatario. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 
Dirección Facultativa las dará por recibidas provisionalmente, comenzando en esa fecha 
a correr el plazo de garantía que será de un (1) año. 
 
De la recepción provisional se levantará un ACTA por triplicado, que firmarán la 
Propiedad, el Adjudicatario y la Dirección Facultativa. En ese momento si la Dirección 
Facultativa lo estima oportuno, el Adjudicatario podrá sustituir el diez por ciento (10%) 
de retención por aval bancario y le será devuelto el importe de la fianza definitiva. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el Acta y 
la Dirección Facultativa dará las instrucciones precisas y detalladas al Adjudicatario con 
el fin de remediar los defectos observados, fijándose plazo para subsanarlos, expirado el 
cual se hará un nuevo reconocimiento para realizar la recepción provisional de la obra, 
que de efectuarse dará lugar al comienzo del periodo de garantía y demás efectos 
señalados. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido, se podrá rescindir el Contrato con 
pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la 




PERIODO DE GARANTIA. 
 
 
El periodo de garantía será de un (1) año, contando a partir de la recepción provisional, 
siendo de cuenta del Adjudicatario la conservación de las oras y el subsanar las 
deficiencias, errores o vicios de construcción, de instalación o de materiales que se 
observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la 
Dirección Facultativa, se podrán ejecutar directamente por ésta o por un tercero con 
cargo a la retención del diez por ciento (10%) efectuada en las liquidaciones parciales. 
 
La garantía cubre cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas de las unidades 
instaladas, excepto en el caso demostrado de uso indebido. 
 




PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA. 
 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva, alguna obra se encontrase 
sin las debidas condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción definitiva hasta tanto la 
obra no esté en disposición de ser recibida, sin abonar al Adjudicatario cantidad alguna 
en concepto de ampliación del plazo de garantía, ni devolver el importe de la retención 
del diez por ciento (10%). Será obligación suya, continuar encargado de la conservación 
y reparación de las obras en cuestión, siendo aplicable en caso de que el Adjudicatario se 
negase a realizar los trabajos pendientes, lo especificado al respecto en el artículo 










Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía y de la prórroga en su 
caso, se procederá por la Propiedad a la recepción definitiva de la obra, con la 
concurrencia de las mismas personas que intervinieron en la recepción provisional. 
 
Si la obra se encuentra en las condiciones debidas se recibirán con carácter definitivo, 
quedando el Adjudicatario sujeto a la responsabilidad civil, dentro de los plazos 
señalados en el Código Civil, contados a partir de la fecha de la mencionada recepción 
definitiva. 
 
Verificada la recepción definitiva , se devolverán al Adjudicatario las cantidades 
retenidas al practicarse las liquidaciones parciales sin devengo de intereses ó los avales 
efectuados en un plazo que no excederá de ocho (8) días a contar desde la fecha en que 
se firme el Acta correspondiente a aquella. 
 
La Propiedad se reservará el derecho de pedir al Adjudicatario, que acredite en caso de 
duda razonable, que no existe reclamación alguna contra aquella por los daños y 
perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas de jornales o materiales, ni por 
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
En caso de no poder acreditar dichos pagos, la Propiedad aplazará la fecha de la 







RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 
 
 
Sin menoscabo de las responsabilidades del Adjudicatario expuestas en otros artículos de 
este Pliego, será responsable directamente de TODAS Y CADA UNA de las unidades de 
obra instaladas, no siendo eximente de responsabilidad el hecho de que en el Proyecto 
figuren unidades de obra de una determinada marca comercial o que durante la ejecución 
de la obra de Dirección Facultativa imponga una determinada marca. El Adjudicatario, 
en caso de razonable duda técnica respecto al funcionamiento de una unidad de obra con 
marca o modelo impuesto, deberá presentar por escrito un informe exponiendo los 
argumentos que le hacen dudar del futuro buen funcionamiento de esa unidad de obra y 
propondrá una alternativa valorada de solución. 
 
 
Si referente a lo anteriormente expuesto, no se llegase a un acuerdo entre Adjudicatario y 
Dirección Facultativa, ésta se reserva el derecho de realizar esa unidad de obra con otra 
empresa, no pudiendo el Adjudicatario reclamar “lucro-cesante” por esas unidades no 
realizadas por él. 
 
En éste último caso el Adjudicatario sigue siendo el UNICO  responsable de toda la obra 
por él realizada. Si la Dirección Facultativa optase por adoptar la solución propuesta por 





CESION DE OBRA A TERCEROS. 
 
 
El Adjudicatario no podrá, sin previo consentimiento de la Propiedad, ceder ni traspasar 
por cualquier título sus derechos y obligaciones derivadas del Contrato a otra persona o 
entidad. 
 
Una vez adjudicada la obra, el Adjudicatario no podrá subcontratar la ejecución de los 
trabajos sin la previa aprobación de la Dirección Facultativa. La subcontratación total o 
parcial podrá autorizarse en casos justificados y su concesión será materia discrecional 
de la Dirección Facultativa. Aún en caso de autorización será indivisibles para la 
Propiedad las obligaciones y derechos que del Contrato se deriven, reconociendo 
únicamente personalidad al Adjudicatario o a su apoderado, para cuanto se prefiere a sus 
efectos. 
 
No obstante, si la Dirección Facultativa hubiese autorizado la realización de 
subcontratas, se reserva el derecho de supervisar los contratos y los preciso establecidos 
entre Adjudicatario y Subcontratas, así como el derecho de mantener o convocar 






RESCISION DEL CONTRATO. 
 
 
Serán causa de rescisión automática del Contrato, sin necesidad de ningún trámite 
judicial, las siguientes: 
 
1. La no aceptación razonablemente injustificada del Plan General de Obra si la 
hubiera. 
 
2. El incumplimiento notorio del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor. La 
discrecionalidad de ese plazo corresponde a la Dirección Facultativa, la cual 
justificará su decisión. 
 
3. La muerte o incapacidad del Adjudicatario o la extinción de la personalidad 
jurídica del adjudicatario. Si los herederos, Síndicos o Interventores se 
comprometieran a llevar a cabo las obras bajo las condiciones del Contrato, la 
Propiedad podrá admitir o desechar dicho compromiso, sin que en éste último 
caso, tengan aquellos derechos a indemnización alguna. 
 
4. La mera presentación de expediente de quiebra o de suspensión de pagos del 
Adjudicatario. 
 
5. La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo referente a lo 
proyectado objeto de este Proyecto. 
 
6. El mutuo acuerdo de los contratantes. 
 
7. El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este 
Pliego. El Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez (10) días, para subsanar 
los motivos de incumplimiento que le hayan sido notificados. 
 
8. La manipulación fraudulenta del Libro de Control de Obra. 
 
La rescisión del Contrato faculta a la Propiedad a contratar inmediatamente el 
seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los trámites legales no impidan 
el desarrollo de la obra. 
 
Con objeto de no paralizar el ritmo de las obras, la Dirección Facultativa con el 
consentimiento de la Propiedad levantará un acta del estado de mediciones de la obra, 
que se legitimará con un acta notarial. Inmediatamente y sin ningún otro requisito, la 










VALORACION EN CASO DE RESCISION. 
 
 
En el caso de rescisión del Contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas 
y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la Dirección 
Facultativa, valorándolos según los precios que figuren en el Cuadro de Precios Nº 2. En 
su defecto valorarán de acuerdo a los que figuren el Cuadro de Precios Nº 1 o en el 
presupuesto, rebajándolos en un diez por ciento (10%) y con pérdida de la fianza 
definitiva, cantidades que quedarán a favor de la Propiedad, a este efecto se levantará 
Acta de las mediciones realizadas. 
 
Si se rescinde el Contrato por causa imputable al Adjudicatario, además de la pérdida de 
la fianza definitiva, éste responderá de todos los daños y perjuicios que se origine en un 
segundo remate, si éste fuese menos beneficioso para la Propiedad que el del Contrato 
rescindido. 
 
La fijación y valoración de daños y perjuicios se verificará por la Propiedad en 
resolución motivada y no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el 
Adjudicatario y no liquidados al mismo, hasta que se realice la segunda adjudicación. 
Dicha liquidación y la retención del diez por ciento (10%)de los trabajos ya liquidados, 
harán frente a las responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Si la nueva adjudicación no se realizase por la Propiedad antes de transcurrir dos (2) 
meses desde la fecha de rescisión, se practicará liquidación de dichos trabajos al 
Adjudicatario devolviéndole así mismo las retenciones del diez por ciento (10%) que se 








CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES. 
 
 
El Adjudicatario se compromete a cumplir las leyes relativas a la protección de la 
industria nacional, seguros obligatorios señalados en el artículo “INCUMPLIMIENTOS 
DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL ADJUDICATARIO” y demás disposiciones 
de carácter social, administrativo o fiscal que puedan afectarle y que estén vigentes o se 










INDEMNIZACIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
 
 
Será de cuenta del Adjudicatario indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
corresponda de todos los daños que se les cause por el establecimiento de almacenes, 
aperturas y desviaciones de cauces y, finalmente, por los que se originen para atender a 
las demás necesidades de la obra. 
 
El Adjudicatario cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre 
ésta materia, a menso que convenga amigablemente con los propietarios acerca de la 
tasación y pago de los perjuicios causados, debiendo en éste caso exhibir, cuando fuera 




DAÑOS CAUSADOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y POR OTROS. 
 
 
El adjudicatario deberá adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta 
cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques del fuego, 
agua y en general de todos los elementos atmosféricos siendo también de su cargo los 
perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en la obra antes de su 
recepción definitiva. 
 
El Adjudicatario es responsable de todos los materiales por él instalados hasta la 
recepción definitiva, no pudiendo alegar perjuicios debidos a deterioros, hurtos, etc... ya 
que para cubrir esas eventualidades deberá realizar el correspondiente seguro o disponer 
la oportuna vigilancia de la obra, cuyo coste se encuentre repercutido dentro de los 
gastos generales. No se autoriza mantener con tensión eléctrica ninguna instalación de 




GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
 
 
Serán de cuenta del Adjudicatario el pago de todos los salarios, seguros sociales, 
materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios, gastos de escritura, anuncios, reintegros 
del expediente y demás gravámenes establecidos por el Estado, provincia y Municipio 
que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo, aún cuando algunos de ellos 
puedan ser repercutibles. 
 
Los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen serán 
por cuenta de la Propiedad. 
 
También son de cuenta dl Adjudicatario los gastos y tramitaciones para confección de los 
planos de montaje, de los de estado final de obra, así como los costos de suministros, 
montaje, transporte, carga y descarga, movimiento de materiales accesorios y elementos 
auxiliares, puesta en marcha, mano de obra y materiales para las pruebas y limpieza 
general y final de la obra. 
 
La propiedad se reserva la facultad de exigir en cualquier momento la exhibición de los 
justificantes acreditativos del pago de las primas de los seguros indicados en éste Pliego 
y los correspondientes a todos aquellos compromisos que, de forma directa o indirecta 
pudieran afectarle por razón de la obra. 
 
La falta de pago de estos conceptos, o la comprobación de estarse efectuándolos en 
forma improcedente o defectuosa, motivará al suspensión inmediata de la obra y la 
retención de las cantidades adeudadas por la obra ejecutada, hasta tanto sea presentada 
una certificación oficial expedida por el organismo competente, de estar al corriente en 
los pagos, pudiendo destinar la Propiedad las citadas retenciones al reintegro de los 




LIMPIEZA DE OBRA. 
 
 
El Adjudicatario deberá mantener la obra en todo momento en las debidas condiciones 
de limpieza, procediendo a la retirada de escombros conforme se vayan produciendo y 
dejando la obra, una vez terminada y sus alrededores en correcto estado de limpieza y de 
buena presentación. 
 
De los gastos que de ello se deríven hará cargo el Adjudicatario, considerándose 
comprendidos en el concepto de Gastos Generales del presupuesto. Caso de 
incumplimiento de lo indicado anteriormente, la Dirección Facultativa podrá arbitrar los 
medios que estime oportunos para mantener la obra en las debidas condiciones, 




CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y MEDICIONES. 
 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar la práctica de pruebas para asegurar la calidad de 
los materiales empleados y de la ejecución correcta de las unidades de obra, así como la 
realización de mediciones de todo tipo, que en cada caso resulten pertinentes, designando 
las personas que deban realizarlos, siendo los gastos que se originen de cuenta del 
Adjudicatario, hasta el importe máximo reservado para éste fin en el Presupuesto de la 
obra, considerándose que, sino hubiera explícitamente una cantidad destinada a este fin, 










RESPONSABILIDADES RESPECTO A OTROS ADJUDICATARIOS. 
 
 
Cuando en la obra objeto del Contrato participen otras empresas que estén realizando 
trabajos en esa misma obra y que hayan sido nombradas por la Propiedad, serán de 
aplicación las siguientes normas: 
 
 
 Cada Adjudicatario se responsabilizará de sus materiales, de la limpieza y restos de 
sus materiales de la zona donde haya estado trabajando. 
 
 Cada Adjudicatario será responsable de los deterioros que origine en los trabajos o 
materiales, que sin ser suyos, estén en la obra. La Dirección Facultativa, según su 
criterio y previa  justificación razonada, descontará de las certificaciones los gastos 
que originen las reparaciones de los deterioros antes mencionados. El adjudicatario 
cuyos trabajos hayan resultado deteriorados deberá hacerlo constar inmediatamente, 
con su valoración correspondiente, en el Libro de Control de Obra. 
 
 Los gastos que se produzcan en oficina de obra, equipamientos, varios, etc... Serán 
prorrateados entre las empresas intervinientes en función porcentual del presupuesto 
de adjudicación. 
 
 El Adjudicatario que incurriera en demora de planning será responsable a todos los 
efectos de las demoras que su incumplimiento del plazo origine en las restantes 
empresas adjudicatarias, haciéndose cargo de las penalizaciones contractuales que de 








Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuando sea necesario para la buena construción 
y aspecto de la obra, aún cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, 





CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION. 
 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y lo omitido en los planos o el Presupuesto 
o viceversa habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en esos documentos. 
 
Las omisiones en Planos, Presupuesto y/o Pliego de Condiciones o las descripciones 
erróneas en los detalles de las obras, que sean manifiestamente necesarias para llevar a 
cabo el espíritu o intención expuestos en esos documentos o que por uso o por costumbre 
deben realizarse, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en dichos documentos. 
 
En caso de contradicción entre los documentos que forman el proyecto la prioridad entre 
ellos se establece de la siguiente forma (por orden de mayor a menor prioridad) ello 
origine. 
 
 Pliego de Condiciones. 
 Presupuesto 
 Planos. 
 Memoria y sus anexos. 
 
La justificación de precios, si existe, no será considerada como documento contractual 











        CAPITULO -II- 
 





RELACION DE NORMATIVAS. 
 
 
Junto a las especificaciones del presente PFC y las  Condiciones Técnicas Generales y 
siempre que no supongan contradicciones a las mismas, serán de aplicación las 
disposiciones, normas y reglamentos, enumerados a continuación, que puedan afectar a 
las obras definidas en el Proyecto. Su ordenación no implica prioridad en su aplicación 
en caso de contradicción entre las mismas. 
 
- Real Decreto 298/2009 de 6 de marzo, se aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención, Seguridad y salud en el trabajo 
 
- Real Decreto 67/2010 de 29 de enero, adaptación de la Legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado 
 
- Real Decreto 337/2010, Seguridad y Salud laboral 
 
 - Real Decreto 902/2007 de 27 de mayo, Jornadas de Trabajo 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión  
 
- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. Reglamento Técnico de Líneas Aéreas 
de Alta Tensión 
 
- Reglamento  Técnico de Instalaciones Eléctricas 
 
- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. Reglamento sobre Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación 
 
- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. Normativa de la compañía 
IBERDROLA 
 
- Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre. Producción de energía mediante 
tecnología solar fotovoltaica 
 
- Real Decreto 8/2008 de 20 de junio se aprueba la ley de suelos 
 
- Real Decreto1247/2008 se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE08) 
 
-  Real Decreto 751/2001 27 de mayo, se aprueba instrucción de Acero Estructural 
(EAE) 
 
- Real Decreto 173/2010 DE 19 de febrero que modifica el Código Técnico de 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 marzo 
 
-  Real Decreto 62/2006 de 10 de noviembre, se aprueba la Protección del Medio 
Ambiente 
 
- Real Decreto 1432/2009 de agosto. Protección de Avifauna contra la colisión y 
electrocución en Líneas Eléctricas de Alta Tensión 
 
- Real Decreto 1/2008 de 11 de enero. Ley de Impacto Ambiental de Proyectos 
(BOE 11 de Enero 2008) 
 
- Real Decreto105/2008 de 1 de febrero. Producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (BOE 1 de febrero) 
 
- Normas UNE de cementos, hormigón y aceros. 
 
- Normas de ensayo de Laboratorio de Transporte y Mecanismos de Suelos. 
 
- Normas Generales de La Rioja 
 
- Condiciones técnicas publicadas por el Departamento de Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja. 
      CAPITULO -III- 
 
 





PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
 
 
1. Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Contratista o Subcontratistas autorizados. 
 
2. Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de 
Obra. 
 
3. En casos especiales, tanto en Proyecto como en Obra, se definirá la calidad mediante 
la especificación de determinar marcas y tipos de material a emplear. Estos casos son 
aquellos en que la función específica del material o equipo, los componentes de 
diseño (forma, color, textura, etc...) o bien la garantía de un adecuado servicio técnico 
de Mantenimiento son determinantes para la aceptación del material. 
 
4. En las partidas de Presupuestos que se citan expresamente marcas o modelos de 
materiales, el Contratista está obligado a componer su oferta económica previendo la 
utilización de dichas marcas. Una vez adjudicada la obra, previamente a la 
adquisición de los materiales, podrá proponer a la Dirección de Obra además del 
proyectado otras alternativas de materiales, de procedencia o de marca. La dirección 
de Obra juzgará su grado de similitud y confirmará la aprobación del proyectado o en 
su caso informará razonada y favorablemente a la Propiedad la propuesta del 







APROBACION PREVIA DE LOS MATERIALES. 
 
 
Con independencia de que un material esté definido en el Proyecto, y más en el caso de 
propuesta de cambio de marca de material, el Contratista antes de su adquisición 
presentará a la Dirección de Obra Muestras e Información Técnica suficiente para que 
ésta confirme la idoneidad del material y su puesta en obra. En los casos que la Dirección 
de Obra estime necesarios solicitará del fabricante u ordenará al Contratista la realización 
de ensayos Previos antes de su autorización a la adquisición. 
 
La aprobación del material o la autorización de su adquisición no es obstáculo para que 
en la Recepción de los Materiales puedan rechazarse parte o la totalidad del suministro si 









El cemento y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de utilizarse en las obras, 
cumplirán las condiciones que figuran en el Pliego de Condiciones para la recepción de 
conglomerantes hidráulicos RC-88, Norma UNE 80.301. 
 
Las obras proyectadas se construirán con los siguientes tipos de cemento: 
 
I-45A.-    Cementos portland. Utilización en obras de hormigón en masa o 
armado en general, salvo pavimentos de calor y hormigones vistos. 
 
IIF/35A-   Cemento portland con filler calizo, color uniforme gris claro; utilizado 
en la fabricación de “hormigón visto” y de hormigones con áridos de 
color, pavimento de aceras. 
 
II/2/35  SR, MR, RC, Cemento de Horno Alto a utilizar en hormigones en 
contacto con suelos agresivos por su contenido en sulfatos. 
 
Cemento blanco, en “hormigones arquitectónicos”, vistos, de juegos de agua. 
 
La utilización de cementos diferentes a los expresados precisará de autorización escrita 
de la Dirección de Obra. 
 





Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de origen, en 
el que figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la 
garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en el vigente 
Pliego de Prescripciones Técnicas General para la Recepción de Cementos RC-88. El 
fabricante enviará además, si se solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos 
correspondientes a cada partida. 
 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo 
estime conveniente, se llevarán a cabo los ensayos que considere necesarios para la 
comprobación de las características previstas en este Pliego, así como de su temperatura 
y condiciones de conservación. En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos 
siguientes: 
 
 Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones de 
suministro, se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en 
el vigente Pliego RC-88. 
 
 Durante la marcha de la obra, como mínimo una vez cada tres meses y no 
menos de tres veces durante la duración de la obra, se comprobará al menso 
pérdida al fuego, residuo insoluble, finura de molido, principio y fin de 
fraguado, resistencias a flexotracción y compresión y expansión en autoclave. 
Esta exigencia podrá suprimirse si el cemento posee el “Distintivo de Calidad” 
(DISCAL) o si con cada partida el fabricante acompaña un certificado de 
ensayo que corresponda a una fabricación sometida a un sistema de control 
avalado por un organismo o entidad ajeno a la propia factoría, siempre que lo 
acepte la Dirección de Obra. 
 
Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, 
durante un plazo superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que sus características 
continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte (20) días anteriores a su 
empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a 
tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin 
excluir los terrones que hayan podido formarse. 
 
El Contratista archivará por orden de suministro todos los albaranes de las partidas de 
cemento que reciba en la obra. Igualmente en su Diario de Obra hará constar de forma 
clara las partes o unidades de la obra que se han construido con cada partida de cemento. 





El agua se emplea en el amasado de los morteros y hormigones. Cumplirá en todo caso 
las condiciones que prescribe la Instrucción EH-88. 
 
Para los hormigones y morteros a elaborar en la obra únicamente se autoriza el empleo 
del agua potable que suministra la Mancomunidad de Aguas de la Comarca de 
Pamplona. 
 
La utilización de agua de otra procedencia para estos usos exigirá la autorización previa 
y por escrito de la Dirección de Obra, quién antes podrá ordenar su análisis para conocer 
sus características físico-químicas. En los casos en que no se posean antecedentes de uso, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que su empleo no altera de 
forma importante la s propiedades de los morteros y hormigones con ellas fabricados, se 
rechazarán todas las que tenga un pH inferior a cinco (5); las que posean un total de 
sustancias disueltas superior a los quince  (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.); aquellas 
cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO4 rebase un (1) gramo por litro (1.000 
p.p.m.); las que contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos por litro 
(6.000 p.p.m.); las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y 
finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o 
superior a quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.). 
 
 
Aridos para mortero y hormigones. 
 
Los áridos para morteros y hormigones cumplirán, salvo condición particular más 
restrictiva de este PPT, las condiciones que para los mismos se indican en el artículo 
séptimo (Art. 7) de la instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de 
hormigón en masa o armado (EH-88) y Artículo 610 del PG3. 
 
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa establecerá su clasificación 
disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen convenientes. 
 
El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los cuatro quintos (4/5) de la 
separación entre armaduras y el tercio (1/3) del ancho o espesor mínimo de la pieza que 
se hormigone. 
 
Además de lo expuesto, para los pavimentos de hormigón se describen estas condiciones 
particulares: 
 
Arido fino para hormigón de pavimentos.- Salvo que la Dirección de Obra en los 
ensayos previos y aprobación de muestras lo considere como no necesario, el árido fino 
que se emplea en hormigones de capa superior de aceras y para todo el pavimento de 
estacionamientos será arena natural silicea con un porcentaje de partículas siliceas no 
inferior al 30% s/Normas ASTM D3042. 
 
Arido grueso para hormigón de pavimentos.- Será suministrado como mínimo en dos 
tamaños. El tamaño máximo no será superior a 40 mm ni a 1/3 del espesor de la capa que 
vaya a emplearse. El coeficiente de desgaste por ensayo Los Angeles s/NTL-149 será 
inferior a 35. 
 
Aridos finos para hormigón coloreado en masa.- Para la obtención de hormigones 
coloreados en masa en capa de pavimento de aceras se estudiarán diferentes áridos y 
finos y gravillas disponibles en la región. Su naturaleza podrá ser caliza, ofítica, etc... Su 
granulometría y dosificación, combinadas con los áridos silíceos citados, deberá ser 
previamente estudiada en un laboratorio homologado por el MOPU de forma que tras los 
necesarios ensayos de los áridos y del propio hormigón, resistencia a flexotracción, 
desgaste, heladicidad, pueda garantizarse un comportamiento y durabilidad satisfactoria. 





Aditivos para morteros y hormigones. 
 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los 
áridos y del conglomerado, que se utiliza como ingrediente del mortero u hormigón y es 
añadido a la mezcla inmediatamente antes do durante el amasado, con el fin de mejorar o 
modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de 
ambos estados del hormigón o mortero. 
 
Estos pueden ser aireantes, plastificantes, hidrofugantes, fluidificantes, retardadores o 
aceleradores de fraguado, anticongelantes, pigmentos colorante inorgánicos, 
desencofrantes, filmógenos de curado. 
 
En todo caso, y como mínimo, deben cumplir las siguientes condiciones generales 
s/ASTM-465. 
 
 Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas 
en las obras. 
 
 Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección de Obra podrá exigir la 
comprobación de su comportamiento mediante ensayos de laboratorio, 
utilizando la misma marca y tipo, de conglomerante, y los áridos procedentes 
de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución 
de los hormigones de la obra. 
 
 A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o 
de soluciones o suspensiones en agua, el color se mantendrá invariable. 
 
 No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 
cualitativos, se encuentran cloruros, sulfatos o cualquier otra sustancia nociva 
para el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una 
unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleren en el agua de 
amasado. Se exceptuarán los caso extraordinarios de empleo autorizado del 
cloruro cálcico. 
 
 Salvo los colorantes de pigmentos inorgánicos, el resto de aditivos que se 
utilicen en “hormigones vistos” no producirán alteración del color normal del 
hormigón. 
 
 La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del 
producto aditivo. 
 
 El aditivo debe ser neutro a los componentes del cemento y los áridos, (incluso 
a largo tiempo), y productos siderúrgicos. 
 
 Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en 
este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la 
estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo 
menos durante diez (10) horas. 
 
 Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es 
condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuales con las 
sustancias activas y las inertes que entren en la composición del producto. 
 
 La utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada previamente y por 
escrito por la Dirección de Obra. 
 
En las unidades de obra proyectadas se ha previsto la utilización de los aditivos que se 
definen en las correspondientes partidas del Presupuesto. Respecto a las marcas 
referenciadas debe tenerse en cuenta lo expuesto en el apartado 3.1.4. de este PPT y en 
todo caso deben satisfacer todas las condiciones señaladas en el presente artículo. 
 
 
Acero en redondos para armaduras. 
 
Las armaduras empleadas en obras de hormigón armado, serán barras corrugadas o 
mallas electrosoldadas, debiendo ajustase respectivamente sus características y calidad a 
los Art. 9.3. y 9.4. de la Norma EH-88. 
 
El acero que se emplee en las obras, debe llevar el sello de conformidad CIETSID. 
 
Las armaduras a colocar en la obra, de los diámetros y disposición definidos en los 
planos del proyecto, tendrán las siguientes características mínimas: 
 
 Designación: Acero en barras para armaduras: AEH-500N 
                     Malla electrosoldada                 : AEH-500T 
 
 Carga unitaria de rotura: ts  6500 Kg/cm2 
 
 Límite elástico aparente o convencional: tg  5000 Kg/cm2 
 
 Alargamiento de rotura en % sobre base de longitud = 5  : A 11 % 
 
 Relación carga unitaria rotura/límite elástico: fs/fy  1,10 
 
 Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de 
doblado-desdoblado a 90º sobre mandrillas de 4 y 8  respectivamente. 
 
 Cumplirá las características de adherencia y geométricas, tolerancias de masa, 
sección y ovalización definidos en EH-88 y subsidiariamente en Artículo 241 
de PG3. 
 
Si por la excesiva longitud de una pieza, fuese necesario el empalme de barras, éste se 
realizará por solape, colocando las barras una sobre otra; la longitud del solape será: 1 = 
d+250^2 no menor que 30 , siendo del canto útil de la pieza y  el diámetro de la 
barra. 
 
Los fabricantes o suministradores de los aceros deberán entregar los certificados 
demostrativos de que las partidas correspondientes cumplen las características arriba 
fijadas, procediéndose a efectuar los oportunos ensayos en un laboratorio oficial, o 
aceptado por la Dirección Facultativa, en el caso de que faltara alguno de los certificados 
o sus resultados no fueran completamente satisfactorios. 
 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra las partidas correspondientes un mes 
antes de la fecha prevista para las puestas en obra del acero, con el fin de que aquella 
pueda realizar los ensayos que estime convenientes, sin alterar los plazos de ejecución 
previstos. 
 
No se admiten uniones o empalmes de armaduras por soldeo en el acero AEH-400N. Si 
ello fuera necesario, el Contratista solicitará previamente su autorización por la 
Dirección de Obra adjuntando el certificado de aptitud del acero para soldeo. La 
Dirección de Obra, previamente a su autorización establecerá las condiciones de 







Para entibación de zanjas. 
 
La que se destine a entibación de zanjas no tendrá otra limitación que la de ser sana y 
con dimensiones suficientes (en caso de no estar especificadas) para ofrecer la necesaria 
resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y del  personal. 
 
Salvo que la Dirección de Obra ordene expresamente instrucciones de dimensionamiento 
o disposición de entibaciones, el Contratista cumplirá la Norma Tecnológica de la 
Edificación: Zanjas y Pozos, NTE-ADZ/1.976 respetando los criterios de diseño, cálculo, 
construcción y de seguridad en el Trabajo que en ella se detallan. 
 
Para encofrado de “hormigón no visto”. 
 
A la madera, paneles y chapas metálicas a utilizar en encofrados “no vistos” no se les 
exige condiciones especiales salvo: 
 
 Que sean suficientemente resistentes para soportar las acciones y esfuerzos a 
los que serán sometidos en el proceso de hormigonado, manteniendo las formas 
geométricas del elemento proyectado. 
 
 
 Que sus sistemas de enlace o unión sean suficientemente estancos para impedir 




Para encofrado de “hormigón visto”. 
 
Serán panales aglomerados o contrachapeados antihumedad, tipo fenólicos, con la cara 
interior de melamina o suficientemente lisa para la textura requerida en el acabado de 
hormigón. 
 
Su utilización en los elementos proyectados de “juegos de agua” con hormigón blanco, 
requerirá la aprobación previa por la Dirección de Obra del despiece de placas de 
encofrado, textura obtenida, disposición de juntas y latiguillos, así como los elementos 
rigidizadores que aseguren la obtención de las medidas geométricas y planeidad exigidas 
en este tipo de hormigones arquitectónicos. 
 
Para juegos, bancos y pérgolas. 
 
 
Será madera de Pino Norte, calidad V, sana, carente de acebolladuras y nudos saltadizos, 
aserrada en las escuadrías definidas en los planos de proyecto. Todas las caras de las 
tablas y perfiles estarán cepillados y acabados con los biseles definidos en los planos del 
proyecto. 
 
Una vez realizado el despiece se someterán a un tratamiento contra pudrición e insectos 
que garantice una durabilidad de 15 años a la intemperie sin mantenimiento. Para ello, y 
salvo mejor propuesta del Contratista, se propone en el documento Presupuesto la 
aplicación en toda la masa de la madera de sales tipo “tanalit”. Su inyección se realiza en 
autoclave mediante el proceso de vacio-inyección de sales disueltas-vacío. Se exigirá al 
fabricante documentación previa del contenido residual de sales que la madera debe 
tener, así como documento de garantía del tratamiento una vez aplicado y durabilidad de 
la protección. La fijación de las tablas a las estructuras metálicas soporte se realiza 
mediante tornillería de cabeza redonda con cuello cuadrado, con tuerca y arandela, todo 




ACERO LAMINADO EN CALIENTE. 
 
 
Acero al carbono, laminado en caliente, suministrado en chapas o perfiles que 
corresponden a uno de los tipos A-42 o A-62 y en cualquiera de sus grados “a,b,c y d” 
definidos en la Norma UNE 36080-73. 
 
 Tipos:  
 










Todas las partidas vendrán acompañadas del certificado de garantía de la factoría 
siderúrgica, exentos de defectos externo, y marcado en relieve en cada perfil las siglas 
de la fábrica, el símbolo de clase de acero, el tipo comercial y su dimensión. En 
cualquier caso la Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de los ensayos 







MATERIALES PARA TERRAPLENES. 
 
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se 
obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan en 
los planos y que se autoricen por la Dirección de Obra. 
 
Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 
 
Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de 
acuerdo con las características del Artículo 330 del PG3. 
 
En esta obra se prevé la construcción de terraplenes con objeto de obtener como mínimo 
una Explanada de tipo E1. Para ello se emplearán productos de excavación que reúnan 
las características de “suelos adecuados” que seguidamente se definen: 
 
Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido por 
el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 
 
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 
 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a un 
Kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). 
 
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, 
será inferior al dos por ciento (2%). Con autorización expresa de la Dirección de Obra 
podrán admitirse materiales con índice CBR>5. 
 
El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 
 
Si los productos excavados en el polígono no reunieran las características de “suelos 
adecuados”, la Dirección de Obra decidirá la formación de coronación de taludes con 
suelos de préstamos o bien procederá a mejorar los suelos “tolerables” mediante la 




MATERIALES GRANULARES PARA SUB-BASES. 
 
 
Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la base del 
firme y la explanada. 
 
Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, 
exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas y cumplirán las Prescripciones del 
Artículo 500 del PG3. 
 
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
 
CEDAZOS Y                                    CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 
TAMICES UNE                                                              S2                                            
  50                                                  100 
  25                                                                      75-95 
  10                                                       40-75 
    5                                                       30-60 
    2                                                       20-45 
    0,40                                                       15-30 
    0,080                                                         5-15                                          





El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-
149/72, será inferior a cincuenta (50). 
 
 
Capacidad de soporte. 
 
La capacidad de soporte del material utilizado en la subbase cumplirá la siguiente 
condición: 
 





En subbases para tráficos pesado y medio el material será no plástico, y su equivalente 
será superior a treinta (30). 
 
En subbases para tráfico ligero se cumplirán las condiciones siguientes: 
 
  - Límite líquido inferior a veinticinco (LL<25). 
 
  - Indice de plasticidad inferior a seis (IP<6). 
 
  - Equivalente de arena mayor que veinticinco (EA>25). 
 
Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-








La zahorra artificial es una mezcla de áridos procedentes de machaqueo de piedra de 
cantera o de gravas naturales, y cuya granulometría es de tipo continuo. Se prevé su 
utilización en la formación de las bases de firmes y pavimentos de calzadas, aceras y en 
general toda zona pavimentada. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la fracción 
cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 
 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos 
reseñados en el Cuadro 501.1. El huso a emplear será tipo Z.2 o el que, en su defecto, 
señale el Director de las Obras. 
 
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
 
Dado que no todas las zahorras artificiales que se comercializan en la región reúnen los 
requisitos señalados, se prohibe expresamente al Contratista el modificar el origen o 
cantera de suministro sin autorización expresa de la Dirección de Obra, quien 
previamente a la autorización deberá ordenar la realización de los ensayos previos que 




MATERIALES PARA FIRMES ASFALTICOS. 
 
 
Los afirmados se realizarán con mezclas asálticas en caliente. Comprende la utilización 
de los siguientes materiales: 
 
Riego de imprimación.- Consistente en la aplicación de un ligante bituminoso sobre la 
base de zahorra artificial, s/Artículo 530 del PG3. El ligante se prevé sea “Emulsión 
Asfáltica” ECR-0, con una cuantía inicial de 1,5 Kg/m2, que quedará definida por la 
cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en 24 horas. No se autoriza el 
tráfico rodado sobre la misma, por lo que el árido a adoptar seré el mínimo necesario 




Riego de aherencia.- Consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre la capa 
base de aglomeado asfáltico antes de la aplicación de la capa de rodadura. Como ligante 
se prevé la utilización de “Emulsión Asfáltica” ECT-1 con una cuantía de 0,5 Kg/m2. No 
se autoriza el tráfico rodado sobre la misma. El resto de características se ajustarán a las 
prescripciones del Artículo 531 del PG3. 
 
Mezcla bituminosa en caliente.- Se define como mezcla bituminosa en caliente la 
combinación de áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura 




Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 
 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
 
 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
 
 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
 
 Extensión y compactación de la mezcla. 
 
El estudio de la mezcla y la obtención de la fórmula de trabajo se determinarán mediante 
ensayos previos de Laboratorio. Las características de los materiales, s/Artículo 542 del 
PG3, serán las siguientes: 
 
 Ligante: betún asfáltico B 60/70. 
 
 Aridos gruesos y finos: En la capa base será de tipo calizo, de machaqueo de 
piedra de cantera. El de la capa de rodadura será de tipo ofítico. Estarán 
limpios, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales orgánicos. Su 
coeficiente de desgaste, ensayo Los Angeles, será inferior a 30 en la capa base 
y a 25 en la de rodadura. El coeficiente de pulido acelerado en la capa de 
rodadura será mayor de 0,40 S/NLT 174/175. 
 
 Tipo de mezcla: 
 
Capa base, de 5 cm una vez compactada, será tipo semidensa S-20, contenido 
ligante de 3,5 al 5,5 % del peso de árido. 
 
Capa rodadura, de 4 cm una  vez compactada, será tipo densa D-12, contenido 




GRANITO EN PAVIMENTACIONES. 
 
 
Bordillos y enlosados serán de piedra granítica, tipo Gredos, homogénea, de grano firme 
y uniforme y textura compacta. Carecerán de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas 
meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro al golpearlos con marillo. Deberán 





Forma y dimensiones. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos del 
Proyecto. 
 
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en suministros grandes 
se admitirá que el diez por ciento (10%) de las piezas tenga una longitud comprendida 
entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro  (1 m). Las secciones extremas deberán ser 
normales al eje de la pieza. 
 
En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros 
(10 mm) en más o en menos. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 
colocados. 
 
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las 
operaciones de labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 cm) 
superiores de las caras interiores se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a 
golpe de martillo; refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener superficies 
aproximadamente planas, y normales a la directriz del bordillo. 
 
Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos Kilogramos por metro cúbico 
(2.500 Kg/m3). 
 
Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos Kilogramos fuerza por 
centímetro cuadrado (1.300 Kgf/cm2). 
 
Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
 
Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelación, 
al final de ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 
 
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 







Los ensayos, análisis y pruebas que deberán realizarse para comprobar si los materiales 
que se han de emplear en las obras reúnen las condiciones fijadas en el presente pliego, 
se verificarán por la Dirección Facultativa, o bien, si esta lo considera conveniente, por 
un laboratorio oficial. 
 
Los gastos de análisis en laboratorios, serán por cuenta del contratista, hasta un uno (1%) 






MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO. 
 
 
Los materiales no incluidos en el presente pliego serán de primera calidad, debiendo 
presentar el contratista, para recabar la aprobación de la Dirección Facultativa de las 
obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes 
fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán 




MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES. 
 
 
Todos los materiales que emplee el contratista en instalaciones y obras que parcialmente 
fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o 
definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a 




MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES. 
 
 
Cuando los materiales no fueren de la calidad, prescrita en este Pliego o no tuviesen la 
preparación que en el se exija, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquel, se 
reconociera que no eran adecuados para su fin, la Dirección Facultativa de las obras 
podrá dar orden al Contratista para que, a su cuenta, los reemplace por otros que 
satisfagan las condiciones establecidas. 
 








RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la 
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las 




       
 
  
 CAPITULO -IV- 
 






El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 del 
Pliego de Condiciones Generales del Estado. 
 
En el Acta que al efecto ha de levantarse, el Contratista ha de hacer constar 
expresamente que se ha probado, a plena satisfacción suya, la completa correspondencia 
en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que se han constituido en 
el terreno y las homólogas indicadas en los planos, adonde están referidas las obras, así 
como también que dichas señales son suficientes para poder determinar con los planos 
que figuran en el proyecto, sin que se ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 
 
En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes 
para poder determinar alguna parte de la obra, la Propiedad establecerá a su cargo por 
medio de la Dirección, las que se precisan para que puedan tramitarse y ser aprobada el 
Acta. 
 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear 
por si las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos 
de los planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones 
aprobadas o dispuestas por la Propiedad. 
 
Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos 
necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a 
ejecutar. 
 
La Dirección de Obra, por sí o por el personal a sus órdenes pueden realizar todas las 
comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, sí 
así lo estima conveniente, replantear directamente, con asistencia del contratista, las 
partes de la obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos 
de replanteo general del proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se 
levantará Acta de estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones 
del replanteo general debiendo quedar indicada en la misma los datos que se consideren 
necesarios para la construcción o modificación de la obra ejecutada. 
Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los 
replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 
 
El Contratista responderá  de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 
replanteo general y de las que le indique la Dirección Facultativa de los replanteos 
parciales, no pudiendo inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de 
que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa dispondrá 
se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de 
cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección Facultativa 
suspender la ejecución de las partes de obra que queden fijas, hasta que sean sustituidas 
por otras una vez comprobadas y autorizadas. 
 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier 
parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la 
Dirección Facultativa para su comprobación si así lo cree conveniente y para que 







DESBROCE Y RETIRADA DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL. 
 
 
Una vez aprobado el replanteo inicial de las obras y delimitados por el Contratista con el 
VºBº de la Dirección de Obra, las zonas a ocupar por edificaciones auxiliares de obra y 
zonas de acopios se procederá a: 
 
a) Desbrozar o desforestar la vegetación existente y cuya conservación no sea 
ordenada por la Dirección de Obra. Incluye la retirada de escombros que 
pudieran existir y el transporte a vertedero o la inutilización de los 
subproductos no susceptibles de aprovechamiento por el Contratista. 
 
b) Tala de árboles que la Dirección de Obra ordene de forma expresa e 
individualizada. Esta operación se desarrollará de forma que queden 
adecuadamente protegidos aquellos árboles o vegetación que deben 
permanecer. La operación incluye la extracción de tocones y raices 
rellenándose las oquedades causas con material análogo al existente. 
 
c) Delimitar todas las zonas del polígono objeto del proyecto de Urbanización 
donde se proyecta una modificación del estado actual, ya sea por ejecución de 
desmontes o terraplenes, bien para la implantación de viales u obras de fábrica. 
 
d) Retirar la capa de tierra vegetal o suelo de labor, en un espesor medio de 30 cm, 
de las zonas delimitadas s/el apartado “c”. Esta operación se realizará con 
maquinaria adecuada para que no se produzca contaminación de la tierra 
vegetal con materiales del subsuelo. La tierra vegetal será transportada a las 
zonas del poligono previamente aprobadas con objeto de su almacenamiento o 
acopio para su posterior reutilización en jardinería. 
 
EXCAVACIONES Y DESMONTES. 
 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce y retirada de la capa de tierra vegetal, se 
procederá a la ejecución de las excavaciones donde ha de asentarse la carretera, calles, 
aceras, lago, etc. incluyendo la plataforma taludes, bermas banquetas de visibilidad, 
cunetas, etc... de forma tal que el terreno modificado se ajuste a las alineaciones, 
pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos del proyecto. 
 
La excavación se clasifica en: 
 
Excavación de roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, 
depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de 
roca maciza, cementados tan sólidamente, únicamente puedan ser excavados utilizando 
explosivos, martillos percutores o rompedores neumáticos. 
 
Excavación de tierras en todo tipo de terrenos, excepto roca dura. Incluye los suelos 
formados por rocas descompuestas y tierras muy compactadas. 
 
El Contratista notificará con antelación suficiente a la Dirección Facultativa el comienzo 
de los tajos del desmonte, indicando así mismo el lugar y empleo de los productos 
obtenidos, caso de ser estos utilizables en otras zonas de la obra. 
 
El sistema de ejecución será el adecuado en cada caso a las características geológicas y 
geotécnicas del terreno. 
 
Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para el terraplén, o incluso 
para capas de firme, se transportarán hasta el lugar de empleo, o a lugares de acople 
designados fuera de ella, caso de ser utilizable en el momento de la excavación, debiendo 
notificarse expresamente este hecho a la Dirección Facultativa. 
 
Los taludes y resultantes tanto en tierra como en roca, deberán ser saneados y refinados, 
como operaciones previas a la extensión de las correspondientes capas de firme. En el 
refino de taludes se evitará la formación de huellas con los dientes de las palas que 
puedan erosionarlos posteriormente. 
 
Si por necesidades de la obra para decrecer o escalonar terraplenes, suavizar taludes un 
desmontaje, ejecutar banquetas de visibilidad, eliminar suelos inadecuados en las 
excavaciones en capa, etc.., fuera menester a criterio de la Dirección Facultativa 
aumentar las excavaciones que figuran en los planos, estas operaciones se ejecutarán en 
las condiciones determinadas en este Pliego y se medirán y abonarán conforme se indica 
en esta unidad. 
 
La tierra vegetal deberá emplearse en zonas ajardinadas de la obra, para lo cual la 
Dirección Facultativa podrá, a la vista de las circunstancias, exigir su acopio para su 
empleo posterior. 
 
Ninguno de los materiales procedentes de las excavaciones que puedan ser 
aprovechables en otras unidades de obra, tales como terraplenes, firmes, rellenos 
lacalizados, etc.., podrá ser enviado a vertedero sin expresa autorización de la Dirección 
Facultativa. 
 
Durante la ejecución de las excavaciones, el Contratista deberá disponer lo necesario par 
el correcto drenaje y desagüe de las mismas, siendo a su cargo la sobreexcavación y 
relleno posterior que sean necesarios para sanar y eliminar los suelos que se hayan vuelto 
inadecuados por falta de humedad. 
 
El proyecto no prevé la utilización de explosivos o ejecución de voladuras para el 
desmonte en roca En el caso de que por la naturaleza o volumen de roca a excavar fuera 
de interés técnico o económico la utilización de explosivos el Contratista propondrá por 
escrito a la Dirección de Obra el método de excavación que considere más idóneo, 
comprendiendo: 
 
 Maquinaria y método de perforación a utilizar. 
 
 Longitud máxima de perforación. 
 
 Diámetros de los barrenos de talud y disposición de los mismos. 
 
 Diámetros de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 
 
 Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los 
distintos tipos de barrenos. 
 
 Método utilizado para fijar la posición de las caras en el interior de los 
barrenos. 
 
 Esquema de detonación de las voladuras. 
 
 Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 
propuesto en terreno análogis a los de la obra. 
 
 Precio contradictorio del m3 de roca excavado por este método. 
 
La aprobación del método por la Dirección de Obra no eximirá al contratista de la 
obligación de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños al resto de la 







Se realizarán con materiales terrosos procedentes de la excavación que estén clasificados 
como “tolerables”. Su objeto es obtener la planimetría o corrección de las rasantes del 
terreno actual con objeto de adecuarla a las previstas en el proyecto. En proyecto se 
prevé su utilización en parque y zonas ajardinadas. Los rellenos que correspondan a 
zonas de ubicación de viales, aceras y zonas pavimentadas se ajustarán a las 
prescripciones definidas para los terraplenes. Los rellenos ordinarios se ejecutarán por 
tongadas sucesivas de espesor uniforme de forma que se obtenga una compactación 










La formación de terraplenes, o el relleno de fondos de desmonte, tienen como objeto 
adecuar las rasantes del terreno a las previstas del proyecto pero utilizando materiales de 
suelos “adecuados”, procedentes de la excavación o de préstamos, debidamente 




En los terraplenes se distinguirán tres zonas: 
 
Cimiento. Formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie 
original del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer excavación 
adicional por presencia de material inadecuado. 
 
Núcleo. Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 
 
Coronación. Formada por la parte superior del terraplén, con el espesor que figure en 
Proyecto. 
 
Se considerará como coronación de terraplén el relleno sobre fondos de desmonte para la 
formación de la explanada. 
 
En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. 
También podrán utilizarse suelos tolerables, estabilizados con cal o con cemento de 
acuerdo con los Artículos 510 y 512 del PG3 y con la aprobación previa de la Dirección 
de Obra. 
 
En núcleos y cimientos de terraplenes deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o 
seleccionados. Cuando el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación sólo se 
utilizarán suelos adecuados o seleccionados. 
 
Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 
 
Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y 
compactará éste según lo indicado en el Artículo 303 del PG3. 
 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará 
el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo 
hubiera, en toda la profundidad requerida en los Planos. A continuación, para conseguir 
la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la 
profundidad prevista en los Planos y con las indicaciones relativas a esta unidad de obra, 
que figuran en el Artículo 302 del PG3 y se compactará en las mismas condiciones que 
las exigidas para el cimiento del terraplén. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se prepararán éstos, a 
fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Las operaciones encaminadas tal objeto 
serán indicadas por la Dirección de Obra. 
 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su 
ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a 




MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 
 
Aplicación de los riegos de imprimación y de adherencia. 
 
Las condiciones de ejecución para ambos tipos de riego son análogos. 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación 
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se 
halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director 
pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida de acuerdo con el presente 
Pliego y el de Prescripciones técnicas Particulares. 
 
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 
aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido, se 
limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia 
suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas 
sopladoras. 
 
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a 
tratar deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la 
superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del 
ligante. 
 
Se protegerán para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o 
accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc.., puedan sufrir este efecto. 
 
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de 
la superficie sean superiores a los diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado 
temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene 
tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco grados centígrados (5ºC) la temperatura 







Mezclas bituminosas en caliente: capa intermedia y rodadura. 
 
Las condiciones de ejecución tanto para la capa intermedia como para la capa de 
rodadura del firme son análogas. 
 
La fabricación, transporte, extendido, compactación y tratamiento de las juntas será 
realizado por empresa especialista de experiencia suficiente en obras similares y cuya 
subcontratación por el Contratista deberá tener el VºBº de la Dirección de Obra. En 
cualquier caso deberá tener equipos y maquinaria adecuados s la naturaleza de asfaltado 
de tipo urbano, y en especial extendedora equipada con dispositivo automático de 
nivelación y apisonadora de rodillos de goma. 
 
Fórmula de trabajo: 
 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 
correspondiente fórmula de trabajo. 
 
Dicha fórmula señalará: 
 
 La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices; 40; 25; 
12,5; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,32; 0,16 y 0,080 UNE. 
 
 El tanto por ciento (%) en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante 
bituminoso a emplear. 
 
También deberán señalarse: 
 
 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 
ligantes. 
 
 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 
 
 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de 
transporte. 
 
 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 
 
El contenido del ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipo D, S y G se 
dosificará, salvo justificación en contrario, siguiendo el método Marshall y la Norma 
NLT-159/75. 
 
Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las 
mezclas con espumas, o las que presenten indicios de humedad. en este último caso, se 
retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. También se rechazarán 
aquellas en que la envuelta no sea perfecta. 
 
La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento 
de descargar aquella en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada 
en el estudio de la mezcla. en condiciones meteorológicas adversas, o cuando exista 
riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el 
transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 
 
Preparación de la superficie existente: 
 
La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la 
que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con 
las tolerancias establecidas en el presente PPT. 
 
Se comprobara que ha transcurrido el plazo de curado de estos riegos, no debiendo 
quedar vestigios de fluidificante o agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido 
mucho tiempo desde la aplicación de los riegos, se comprobará que la capacidad de 
unión de éstos con la mezcla no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, 
la Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 
 
 
Extensión de la mezcla: 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida queda lisa y 
con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y 
perfiles indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 
A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la 
calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las 
secciones con pendiente en un solo sentido, la mezcla se colocará en franjas del ancho 
apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la 
mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la 
sección, las necesidades del tráfico, las características de la extendedora y la producción 
de la planta. 
 
Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si 
es necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, 
después de haber extendido y compactado la primera franja, se extenderá la segunda y 
siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros 
(15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la 
franja contigua se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. 
De no ser así se ejecutará una junta longitudinal. 
 
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que 
la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir 
la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de 
la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja 
de la prescrita. 
 
Tras la extendedora deberá disponer un número suficiente de obreros especializados, 
añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una 





Compactación de la mezcla. 
 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se 
observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 
desplazamientos indebidos. 
 
Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde 
exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el 
Contratista y aprobado por el Director de acuerdo con los resultados obtenidos en los 
tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la operación. 
 
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones 
de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá 
seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores 
precedentes. La densidad de compactación que se debe obtener será como mínimo del 
98% del método Marshall s/norma NLT-159/75. 
 
 
Juntas transversales y longitudinales. 
 
Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las 
juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, 
deberán cuidarse especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las 
superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad se aplicará una capa 
uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo 
curar suficientemente. 
 
Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida con 
anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie 
plana y vertical en todo su espesor, que se pintará como se ha indicado en el párrafo 
anterior. 
 
Tolerancias de la superficie acabada. 
 
En este caso de carreteras y calzadas de nueva construcción, dispuestos clavos de 
referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje y bordes 
de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m)se comparará 
la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos. 
 
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de cinco milímetros (5 mm) en las 
capas de rodadura, o diez milímetros (10 mm) en el resto de las capas. 
 
La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) 
en las capas de rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como 





Limitaciones de la ejecución. 
 
La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las 
condiciones sean adecuadas. Salvo autorización expresa dela Dirección de Obra, no se 
permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura 
ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grado centígrados (5ºC), con tendencia a 
disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección 
de obra podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la 




PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGON. 
 
 
Las características y naturaleza de los materiales a utilizar se ajustarán a las 
prescripciones de la norma EH-88. Sin embargo, para las condiciones de la ejecución de 
esta unidad de obra se tendrán prioritariamente en cuenta las condiciones del artículo 550 
del PG3. 
 
Estas condiciones el ámbito de los pavimentos de estacionamientos y las aceras 
peatonales del proyecto. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
 Estudio de hormigón y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 
 Fabricación del hormigón. 
 Transporte del hormigón. 
 Colocación de encofrados y/o elementos de rodadura o guiado de las 
máquinas. 
 Colocación de los elementos de las juntas. 
 Puesta en obra del hormigón. 
 Colocación de armaduras. 
 Ejecución de las juntas en fresco. 
 Realización de la textura superficial. 
 Acabado. 
 Protección del hormigón fresco y curado. 
 Ejecución de juntas serradas. 
 Desencofrado. 
 Sellado de las juntas. 
 
Tipo de hormigón: HP-35, resistencia característica flexotracción: 35 Kp/cm2; 
Resistencia media a los 7 días  28 Kp/cm2. 
 
Dosificación del hormigón: Según ensayos previos de Laboratorio. 
 
Relación agua/cemento: menor de 0,5. 
 
Consistencia: Seca, asiento entre 2 y 5 cm. Se autoriza el uso de aditivo 
superfluidificante s/definición en partida del Presupuesto del Proyecto y siempre que los 
resultados de los ensayos propios sean satisfactorios a criterio de la Dirección de Obra. 
 
Tramo de ensayos: Una vez adoptada la dosificación del hormigón se procederá a 
realizar un tramo de ensayo de obra, comprobando que los medios de vibración son 
capaces de compactar adecuadamente el hormigón en todo el espesor del pavimento; que 
se cumplen las limitaciones de regularidad y rugosidad superficial establecidas; que el 
proceso de curado y protección del hormigón fresco es adecuado; y que las juntas se 
realizan correctamente. 
 
Si los resultados no son satisfactorios, se procederá a la realización de sucesivos tramos 
de ensayo, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta 
en obra, hasta obtener un pavimento con las cualidades exigidas. 
 
En dicho tramo de ensayo se extraerán testigos para la determinación de la resistencia del 
hormigón. El valor medio de los resultados de esos ensayos servirá de base para su 
comparación con los resultados de los ensayos de información. 
 
El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con 
las tolerancias establecidas en este PPT para la unidad de obra correspondiente. 
 
Antes de la puesta en obra del hormigón, y si es necesario a juicio de la Dirección de 
Obra, se impermeabilizará la superficie de apoyo con un producto bituminoso adecuado, 
o se cubrirá con papel especial, láminas de material plástico u otro procedimiento 
aprobado por la Dirección de Obra. 
 
 
Fabricación del hormigón: 
 
El hormigón de los estacionamientos podrá proceder de Central de hormigonado. El de 
acabado de pavimento de aceras se elaborará en la obra en hormigonera automática, con 
control de dosificación por peso de cada uno de sus componentes. Las dosificaciones de 
los tres tipos de áridos se establecerán por peso de los materiales secos, teniendo en 
cuenta su humedad para que la consistencia resultante sea la exigida. 
 
Los aditivos en forma líquida o de pasta se añadirán al agua de amasado antes de su 
introducción en la hormigonera. Los aditivos en polvo deberán introducirse en la 
hormigonera junto con el cemento o los áridos, excepto cuando el aditivo contenga 
cloruro cálcico, en cuyo caso no podrá añadirse en contacto con el cemento. 
 
 
Puesta en obra: 
 
No deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en 
obra, compactación y acabado. 
 
Si se interrumpe la extensión por más de media hora (1/2 h) se  tapará el frente del 
hormigón con arpilleras húmedas. Si el plazo de interrupción es superior al máximo 
admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá junta de 
hormigonado transversal. 
 
El hormigonado se hará por carriles de ancho constante, separados por juntas 
longitudinales de construcción. 
 
Los trabajos de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados para proteger el 
pavimento. 
 
Las juntas de hormigonado transversales efectuadas en fresco, se dispondrán a fin de 
jornada, o cuando se haya producido por cualquier causa una interrupción en el proceso 
de hormigonado que haga temer un comienzo de fraguado en el frene de avance. A este 
respecto, una parada de treinta minutos (30 min) en tiempo seco y caluroso, será causa 
suficiente para establecer una junta de hormigonado. 
 
En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior, que ha 
de situarse en la posición estricta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse 
con un cuchillo vibrante o elemento similar aprobado por la Dirección de Obra. Esta 
operación se llevará a cabo inmediatamente después del extendido y, vibrado del 
hormigón y antes del acabado longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una 
plancha de material rígido adecuado y se retocarán manualmente las zonas de los borden 
para corregir las imperfecciones que hayan quedado entorno a éstos. 
 
Las juntas transversales y longitudinales podrán también realizarse mediante inserción en 
el hormigón fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por 




Se prohibirá el regado con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del 
hormigón para facilitar su acabado. Cuando sea necesario aportar material para corregir 
algún punto bajo, se empleará hormigón aún no extendido. 
 
En pavimentos para tráfico ligero, se admite un fratasado manual. Por otra parte, este 
acabado podrá emplearse también en aquellos lugares que por su forma o ubicación no 
permitan el empleo de máquinas. La superficie del hormigón se alisará y nivelará con 
dos fratases de longitud no inferior a cuatro metros (4 m) y diez centímetros (10 cm) de 
anchura, rigidizados con costillas y con tornillos de ajuste entre las costillas y el fratás a 
distancias no superiores a sesenta centímetros (60 cm) entre centros. Los fratases tendrán 
un mango suficientemente largo para que puedan ser manejados desde fuera del 
pavimento. Con el borde del fratás se recortarán todas las protuberancias, rellenando las 
depresiones con el material así obtenido hasta conseguir una superficie correcta y 
uniforme. Los fratases se mantendrán con su mayor dimensión paralela al eje del 
pavimento. Cada pasada sucesiva solapará sólo ligeramente la pasada anterior, volviendo 
luego a pasar el fratás para alisar la banda de solape. 
 
Terminadas las operaciones de fratasado y cuando el hormigón esté todavía fresco, se 
redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana especial de doce 
milímetros (12 mm) de radio. 
Las juntas transversales de construcción y las juntas de dilatación se redondearán del 





Una vez acabado el pavimento, y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se dará 
una textura transversal o longitudinal homogénea a la superficie del pavimento en forma 
de estriado o ranurado. La Dirección de Obra, tras las pruebas oportunas, determinará el 
tipo de tratamiento superficial a emplear. 
 
La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un 
cepillo con púas de plástico, alambre u otro material aprobado por la Dirección de Obra. 
Las estrías producidas serán sensiblemente perpendiculares o paralelas al eje de la 
calzada, según se trate de una textura transversal o longitudinal. 
 
La textura superficial por ranurado será siempre transversal y se obtendrá 
mecánicamente mediante un peine con varillas de plástico, acero u otro material, o una 
placa con salientes de la misma forma que las ranuras a obtener; el dispositivo utilizado 
deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Las ranuras serán paralelas entre sí y 
tendrán una anchura y una profundidad comprendidas entre cinco (5) y siete (7) 
milímetros. La distancia entre sus ejes será  variable y comprendida entre quince (15) y 
treinta y cinco (35) milímetros. 
 
 
Protección del hormigón fresco y curado. 
 
Durante el primer periodo de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse 
contra el lavado por lluvia, contra una desecación rápida, especialmente en condiciones 
de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación y/o viento; y contra los enfriamientos 
bruscos y la congelación. 
 
En obras a ejecutar en zonas con clima lluvioso, la Dirección de Obra podrá exigir la 
disposición de una tienda sobre las máquinas de puesta en obra para proteger el 
hormigón hasta que adquiera la resistencia suficiente para que el acabado no sea afectado 
por la lluvia. Asimismo se podrá exigir un tren de tejadillos bajos de color claro, cerrados 
y móviles, que cubran una longitud de pavimento igual, al menos, a la que pueda ser 
acabada en veinte minutos (20 min) de trabajo. 
 
 
El hormigón se someterá al proceso de curado previsto en el PPT o en el Presupuesto del 
Proyecto en cuanto haya adquirido la resistencia suficiente para que la terminación 
superficial no se vea afectada. Dicho proceso se prolongará a lo largo del plazo que al 
efecto fije la Dirección de Obra, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas de la obra, en general, dicho periodo no será inferior a siete (7) días. 
 
Deberán someterse al proceso de curado todas las superficies expuestas del pavimento, 
incluidos los bordes en el momento en que queden libres. 
 
 
Curado con productos filmógenos: 
 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, éstos deberán aplicarse tan 
pronto como hayan concluido las operaciones de acabado y el agua libre sobre la 
superficie haya desaparecido completamente, adquiriendo ésta un tono mate. Sin 
embargo, bajo condiciones ambientales adversas de baja húmedas relativa, altas 
temperaturas, fuertes vientos o lluvia, el producto deberá ser aplicado antes de dicho 
plazo. 
 
Cuando las condiciones atmosféricas favorezcan la desecación del hormigón, la 
Dirección de obra podrá ordenar el reforzar la acción del producto de curado, bien 
extendido sobre la superficie de las losas una neblina fina de agua, o bien aplicando una 
capa de arena, láminas de plástico u otros materiales que proporcionen el debido 
aislamiento Dichas medidas se prolongarán durante el periodo que la Dirección de Obra 
considere necesario. 
 
El producto de curado será aplicado en toda la superficie del pavimento por medios 
accionados mecánicamente que aseguren una pulverización del producto en un rocío 
fino, de forma continua y uniforme. El pulverizador irá provisto de dispositivos que 
proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra el viento; y de un 
dispositivo mecánico en el tanque de almacenamiento del producto de curado que someta 
a éste a una continua agitación durante su aplicación sobre el pavimento. Igualmente 
deberá disponer de un manómetro para controlar la presión de aplicación del proyecto, 
de un contador para controlar el rendimiento, y de los dispositivos necesarios para 
modificar el rendimiento cuando se desee. 
 
Los pulverizados accionados manualmente podrán ser utilizados en obras pequeñas, 
zonas irregulares o bien inaccesibles por los dispositivos mecánicos; y siempre bajo la 
aprobación de la Dirección de obra. 
 
Se extenderá producto de curado sobre las paredes de las juntas inmediatamente después 
de ser serradas, en caso de que se ejecuten por este sistema. Igualmente se extenderá 
producto de curado sobre las zonas en que por cualquier circunstancia la película 
formada se estropee durante el periodo de curado. 
 
 
Curado mediante membranas impermeables. 
 
Cuando las juntas del pavimento se ejecuten en fresco, y previa autorización de la 
Dirección de Obra, el curado también podrá realizarse por cubrición de la superficie con 
membrana impermeable, una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
suficiente para que no se vea perjudicada la terminación superficial. 
 
Hasta que la superficie del hormigón se cubra con las membranas impermeables se 
mantendrá húmeda aplicando agua por medio de dispositivos que la atomicen en forma 
de neblina y no de riego. El agua no será aplicada a presión directamente sobre el 
hormigón, y no se permitirá que se acumule sobre la superficie de forma que se produzca 
un flujo de agua en éstao se deslave el hormigón. 
 
Las membranas serán de plástico o papel, cumpliendo con las especificaciones del 
apartado 550 del PG3. 
 
Paraevitar elevantamiento d las membranas por efecto del viento, todos los bordes 




Protección contra el frio: 
 
Durante el periodo de curado del hormigón, e independientemente de las precauciones a 
adoptar en su fabricación y puesta en obra, deberá protegerse el pavimento contra la 
acción de un enfriamiento rápido o helada. En particular, cuando exista la posibilidad de 
un enfriamiento brusco del hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, como 
los casos de lluvia después de un soleamiento intenso, o de descenso de la temperatura 
ambiente de más de veinticinco grado centígrado (25ºC) entre el día y la noche, se le 
protegerá con materiales aislantes hasta la mañana siguiente a su puesta en obra. 
 
 
Ejecución de juntas serradas: 
 
En las juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tal 
que el borde de la ranura sea limpio y no se produzcan anteriormente grietas de 
retracción en la superficie del hormigón. 
 
Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación de la Dirección de Obra, la 
operación de serrado podrá realizarse en dos fases: la primera de ellas hasta la 
profundidad definida en los planos, y la segunda, de ensanche para alojamiento del 
producto de sellado en la parte superior de la ranura. 
 
 
Sellado de las juntas. 
 
Una vez terminado el periodo de curado del hormigón se procederá al sellado de las 
juntas. Previamente se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la 
ranura, utilizando para ello procedimientos adecuados, tales como chorro de arena o 
cepillo de púas metálicas, dando una pasada final con aire comprimido, Finalizada esta 
operación, se imprimarán los bordes con un producto adecuado cuando el tipo de 
material que se emplee lo requiera. 
 
Posteriormente se procederá a la colocación del material de sellado o el perfil 
extrusionado previamente aprobado por la Dirección de Obra. 
 
Se cuidará especialmente la limpieza de la operación y se recogerá el posible exceso de 
material. El perfil de la junta sellada no deberá resultar con menisco convexo, ni 
presentar soluciones de continuidad en los bordes. 
 
Las operaciones de sellado de juntas deberán suspenderse, salvo autorización de la 
Dirección de Obra, cuando la temperatura del aire baje de cinco grados centígrados 
(5ºC), o en caso de lluvia o viento fuerte. 
 
 
Tolerancias del pavimento. 
 
La regularidad superficial de cada zona del pavimento se controlará dentro de las 
veinticuatro horas (24 h) a partir de su ejecución. 
 
La superficie del pavimento no deberá presentar diferencias de más de tres milímetros (3 
mm) respecto a una regla de tres metros (3 m), apoyada sobre la superficie en cualquier 
dirección. 
 
En el pavimento de los estacionamientos, los puntos altos defectados, que sean causa de 
incumplimiento de las anteriores tolerancias, se eliminaran por métodos abrasivos. 
Después de ser eliminados éstos, se pasará de nuevo la regla en una longitud igual a la 
distancia entre juntas entre las que esté comprendida la irregularidad detectada. La 
superficie corregida debe estar limitada por bordes longitudinales de losas o juntas 
longitudinales y por líneas perpendiculares a ellas, de forma que se obtengan áreas 
rectangulares. 
 
En el pavimento de aceras se demolerá el módulo o losa y volverá a hormigonarse. 
 
El espesor de las losas se comprobará mediante extracción de testigos cilíndricos de diez 
centímetros (19 cm) de diámetro, con la frecuencia y en los puntos fijados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale la Dirección de obra. 
El espesor del pavimento no deberá tener en ningún punto un espesor inferior a 10 mm 
del prescrito. 
 
Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica no deberán ser superiores a un 
centímetro (1 cm). 
 
En el caso de presentarse fisuras de naturaleza diferente, como las de esquina, la 
Dirección de Obra podrá aceptar la losa afectada u ordenar la demolición total o parcial 
de la misma y su posterior reconstrucción. 
 
>La recepción definitiva de una losa fisurada y no demolida no se efectuará más que si, 
al final del periodo de garantía, las fisuras no se ha agravado ni han originado daños a las 
losas vecinas, en caso contrario la Dirección de Obra podrá ordenar la demolición y 
posterior reconstrucción de las losas fisuradas. 
 
Si, a causa de un serrado prematuro, se producen desconchados en las juntas, deberán ser 
reparadas con un mortero de resina epoxi aprobado por la Dirección de Obra. 
 
Apertura al tráfico. 
 
El pavimento podrá abrirse al paso de personas y de materiales para operaciones de 
serrado y comprobación de la regularidad superficial cuando haya transcurrido el plazo 
necesario para que no se produzcan desperfectos superficiales, y siempre que haya 
secado el producto de curado si se utiliza este método. 
 
El equipo para la ejecución de las obras no podrá circular sobre el pavimento hasta que 
haya curado un mínimo de tres (3) días. 
 
El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento antes de siete (7) días o de que el 
hormigón haya alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de 
la resistencia específica a veintiocho días (28 d). Todas las juntas deberán haber sido 
selladas o al menso obturadas provisionalmente. 
 
La apertura al tráfico general no podrá realizarse antes de catorce días (14 d) a partir de 




        CAPITULO -V- 
 






Además de lo especificado en el presente Pliego, las obras e instalaciones cumplirán lo 
dispuesto en las siguientes normas y reglamentos, cuyas prescripciones en cuanto puedan 
afectar a las obras objeto de este pliego, quedan incorporadas a él, formando parte 
integrante del mismo. 
 
 Pliego de condiciones Técnicas Generales para le recepción de Cementos (decreto 
956/2008 de 6 de junio). 
 
 Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obra de hormigón en masa o armado, 
aprobado por Decreto 1247/2008 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y 
puentes: M.O.P. (Febrero 1.965). 
 
 Normas A.S.T.M. 
 
 Normas ISO y UNE. 
 
 Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo 
(M.O.P.U.). 
 
 Normas de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.). 
 
 Normas de IBERDROLA, S.A. 
 
 Normas de COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA (CTNE) 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus normas complementarias 
 
 Reglamento de Alta Tensión. 
 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 
 Reglamento de condiciones técnicas y seguridad en centrales y centros de 
transformación (1) y corrección de errores. 
 
 Instrucciones técnicas complementarias al reglamento de centrales. Instalaciones 
y Centro de Transformación (15/2/2011) y corrección del 23/6/88 y Orden de 
15/2/2011 por la que se actualizan diversas Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT. 
 
 Plan General y Normativa del Ayuntamiento. 
 
 Todos los materiales y su instalación cumplirán todas las normas UNE aplicables, 
publicadas en el momento de su instalación. 
 
Aunque no han sido mencionadas en este Pliego, el Contratista queda obligado al 
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas, Pliegos, Instrucciones, 
Recomendaciones, Ordenanzas y demás disposiciones oficiales de toda índole 
promulgadas o que s puedan promulgar durante las obras por la Administración Central, 
Autónoma o Local, Compañía Eléctrica, Telefónica Compañía distribuida de Gas, etc.., 
que tenga aplicación durante los trabajos a ejecutar a juicio de la Dirección de las Obras, 
resolviendo ésta cualquier posible discrepancia entre ellas. 
 
Está asimismo obligado al cumplimiento de la Legislación vigente relativa a la 
Reglamentación del Trabajo, calendario laboral, aprendices, salarios mínimos, seguros 
sociales, accidentes y Convenio Colectivo para las industrias de la Construcción y Obras 
Públicas de la Provincia y al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre 
protección a la  
 
Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales. Ni la Propiedad ni la 
Dirección Facultativa tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación a que 
















CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
 
Materiales para obras de fábrica. 
 
 
Aridos para morteros y hormigones. 
 
Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos 
se indican en el artículo séptimo (Ar.7) de la Instrucción para el Proyecto y la ejecución 
de obras de hormigón en masa o armado. 
 
A la vista de los áridos disponibles la Dirección Facultativa establecerá su clasificación, 




El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones y, en general, en 





El cemento y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de utilizarse en las obras, 
cumplirán las condiciones que figurar en el Pliego de Condiciones para la recepción de 
aglomerantes hidráulicos (Orden de 9-4-64, B.O. de 6 de Mayo de 1.964) y las indicadas 




Las que se destinen a entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás medios 
auxiliares no tendrán otra limitación que la de ser sanas y con dimensiones suficientes 
para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de las 
obras y del personal. 
 
La madera para encofrados, tendrá el menor número posible de nudos. En general será 
tabla de dos y medio (2,5 centímetro), aunque no se proyecten paramentos vistos, si 
durante el transcurso de la obra surgiese la necesidad de realizarlos, se harán con 
tabloncillo de 4,5 a 5 cm y de las características superficiales que indique la D.F. 
 
No se permitirán cantos ni aristas vivas en las paredes de las arquetas, debiéndose 
colocar berenjenos en los encofrados. 
 
La madera de armar en estructura será de roble seca y tratada con productos adecuados 
antihumedad y antiagresividad de los reactivos que van a ser utilizados en su 
proximidad, estos productos deberán ser aprobados previamente por la Dirección 
Técnica. 
Acero en redondos para armar. 
 
Las armaduras para el hormigón serán de acero y las barras corrugadas. Las barras no 
presentarán defectos superficiales, grietas ni solapaduras. La sección equivalente en cada 
barra no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros mayores de 25 mm, ni 
al 96% en diámetros menores. 
 
Las barras cumplirán las condiciones siguientes: 
 
 Características mecánicas garantizadas por el fabricante: 
 
Designación                       : AEH-500 N 
Clase de acero                   
          
          
 : Dureza natural. 
Límite elástico                     
    : no menor de 5.000 Kg/cm2 
Carga uniforme de rotura : no menor de 7.000 Kg/cm2 
 
 Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de 
doblado-desdoblado a 90º, sobre mandriles de D 3,5, para doblado simple y de 
D7 para doblado-desdoblado. 
 
 Alargamiento de rotura en % sobre base de D5: no menor que 16%. 
 
 Los diámetros se ajustarán a las indicaciones de los planos. 
 
Si por excesiva longitud de una pieza, fuese necesario el empalme de barras, éste se 
realizará por solape, colocando las barras una sobre otra, la longitud del solape será 




Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante 
los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el 
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
presentar un peligro para las armaduras. Deberán ser de casas comerciales de reconocido 
prestigio y con autorización previa de la D.F. 
 
 
Materiales para las zanjas. 
 
Materiales para rellenos de excavación. 
 
 
Arena para asiento y protección de tuberías. 
 
Arena caliz aprocedente de machaqueo de 3/5 mm. procedente de cantera previamente 
seleccionada, exenta de arcillas. 
Relleno de zanjas con zahorras (todo-uno). 
 
El material procederá del machaqueo de piedra de cantera y su curva granulométrica se 
ajustará al huso Z-2. Las restantes características se ajsutarána las especificaciones del 
artículo 501 del PG3 del MOPU. 
 
 
Relleno de grava-cemento. 
 
Zahorras artificiales seleccionadas, procedentes de machaqueo; totalmente exentas de 
materiales arcillosos; tamaño máximo del árido inferior a la mitad del espesor de la 
tongada. 
 
Huso                                                   : Z-2 
Equivalente en arena                          : > 30 
Coeficiente “desgaste de los Angeles”: > 35 
Indice CBR                                        : > 20 
Límite líquido                                         : < 25 
Indice de plasticidad                               : < 6 
 
A las zahorras se les mezclará de forma homogénea un 6% en peso de polvo de cemento 
P-350 seco; el proceso de mezcla será mecánico con dosificación y mezcla en la propia 
planta de suministro. 
 
 
Hormigón de protección detuberías y soleras y arquetas. 
 
Será de hormigón en masa H-150, preparado en planta y transportado en camiones. 
 
 
Materiales para el saneamiento. 
 
Tubos de PVC duro. 
 
Marca ..............................................      GLASSIDUR o similar. 
Serie ................................................       5 
Color ...............................................       Teja 













110 3 104 1,56 
125 3,1 118,8 1,80 
160 3,9 152,2 2,95 
200 4,9 190,2 4,62 
250 6,1 237,8 7,22 
315 7,7 299,6 11,48 
355 8,7 337,6 14,55 
400 9,8 380,4 18,31 
500 12,2 475,6 28,22 
 
Estarán fabricados según norma UNE 53.332 y según UNE 48.103 (color). Los 
acoplamientos o entronques de acometidas o derivaciones se realizarán con piezas 
especiales: Derivación pinza, curvas 45º y 90º, manguito unión y “Z”, reducciones, 
tapones ciegos y derivaciones simples y manguitos pasamuros. 
 
Las uniones entre tubos se realizarán por juntas “Z” que permiten lograr una 
estanqueidad total, admitiendo una deformación exterior de un 10% de su diámetro 
exterior sin aparecer fisuras ni goteos. 
 
Estas piezas se unen a sus tuberías mediante cola especial. 
 
Las tuberías instaladas serán capaces de soportar una carga de aplastamiento de 13.500 
Kg/m2. 
 
Tubería  de hormigón armado. 
 
Marca ...............................................       Tubos estancos o similar 
Clase  ASTM ....................................       IV 
Diámetro interior ..............................       500 
Espesor de pared ..............................       Tipo B ASTM 
 
Los tubos estarán construidos según normas A.S.T.M. C-76M y estarán preparados para 
soportar una sobrecarga de 10 Toneladas/m2 por m.l. referida al diámetro (expresado en 
metros) que debe soportar la tubería sometida al ENSAYO DE TRES ARISTAS de 
fisuración controlada; en todo caso, el espesor de la pared del tubo de hormigón armado 
se ajustará siempre al Espesor “B” de la clase A.S.T.M. 
 
 
Características que deben cumplir las juntas entre tubos: 
 
El detalle del Proyecto de la junta, tanto en lo que respecta a los extremas de los tubos 
como a la goma, se considera que es un cometido del fabricante, si bien la Dirección 
Facultativa exigirá garantías que aseguren el correcto funcionamiento de la tubería. 
 
La tolerancia dimensional de la junta será de un 6% máximo. La junta se proyectará de 
forma que permita una desviación angular entre tubos no inferior a 1,5 grados, en las 
mismas condiciones de estanqueidad. 
 
Se exigirán los siguientes resultados mínimos basados en lo indicado en la Norma 
ASTM C443 y en los criterios establecidos para abastecimientos de la región de Lieja. 
 
Carga de rotura mínima .............................................................     85 Kg/cm2 
Alargamiento mínimo de rotura .................................................     350 % 
Dureza Shore A .........................................................................    Entre 40 y 50 
Compresión set máxima, en % de la deformación realizada .........   15% 
 
   Envejecimiento acelerado: 
    Pérdida máxima de tensión de rotura .......................   15 % 
    Reducción máxima del alargamiento en rotura .........   20 % 
 
   Absorción máxima de agua en peso  ................................  10 % 
   Resistencia al ozono ........................................................  Sin ataque según 
                                                                                                         ASTM D1149 
   Resistencia a los hidrocarburos: 
    Pérdida máxima de tensión de rotura ........................  15 % 
    Reducción máxima del alargamiento en rotura ..........  15 % 
 
Por otra parte la junta no deberá presentar ni exterior ni interiormente porosidades ni 
rechupes, ni presencia de cuerpos extraños. Igualmente estará libre de rebabas exteriores. 
 
 





Los pozos de registro estarán compuestos por bases y módulos prefabricados de 
hormigón armado; el número de módulos será función de la altura de cada pozo. 
 
Habrá dos tipos de módulos: cilíndricos y de coronación (troncocónico). 
 
El espesor de pared será de 12 cm para los pozos de diámetro 1 m y 16 cm para los de 
diámetro 1,20 m; la base de pozo será prefabricada; sobre ella se colocarán los módulos 
cilíndricos que se precisen y finalmente el roncocónico de coronación; cada una de los 
módulos debe ser totalmente impermeable al paso de agua; las uniones entre anillos se 
lucirán interior y exteriormente con mortero hidrófugo. 
 
 
Trepador o pate: 
 
Los pates, con las dimensiones que figuran en los planos, serán de acero recubierto de 
polipropileno. 
 
Su colocación se ejecutará introduciéndolos a presión en orificios practicados al efecto. 
Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre hormigón endurecido y tendrán las 






El marco y la tapa deberán ser de fundición nodular con capacidad para resistir una carga 
puntual de 40 Tn. Las tapas deberán estar dotadas de cerrojo de sujeción. El diámetro 
interior libre deberá ser de 60 cm. El marco deberá tener 4 taladros para poderlo 
atornillar al anillo superior del registro. El conjunto tapa y marzo tendráun peso no 
inferior a 50 Kg. 
 
La definición dimensional y estructural de los pozos viene definida en un plano 
específico de detalle. 
 
Para los pozos de registro no definidos en este proyecto el Adjudicatario seguirá las 
instrucciones que al efecto reciba de la Dirección Facultativa. 
 
 
Pozo para bombeo. 
 
Será de hormigón armado, prefabricado, según planos. Su diámetro interior será de 2 m. 
 
 
Condiciones técnicas de los materiales de la red de distribución de energía eléctrica. 
 
 
Materiales para canalizaciones eléctricas. 
 
Tubo de canalización rígido de P.V.C. 
 
Marca      : TUREPLASTICA 
Tipo        :  CANALDUR 





ELEMENTO DESIGNACION DIAMETRO 







 32 x 3 32 32 3 5 
 63 x 3 63 79 3 5 
 90 x 2,7 90 79 2,7 6 
TUBOS RECTOS 90 x 4,3 90 79 4,3 6 
 110 x 2,2 110 91 2,2 6 
 125 x 2,5 125 100 2,5 6 
 160 x 3,2 160 121 3,2 6 
 32 32 32 3  
CURVAS A 90º 63 63 79 3  
 90 90 79 4,3  
 
Para canalización enterrada de cables de alta Tensión se emplearán los conductos de DN 
= 160 y para los cables de Baja Tensión se emplearán conductos de DN = 110. 
 
Los tubos llevarán marcadas, de forma indeleble y claramente visibles, las indicaciones 
siguientes: 
 
   - Nombre del fabricante o marca de fábrica. 
   - Diámetro (mm). 
   - Espesor nominal (mm) 
 
En los tapones solamente se marcará el nombre del fabricante o marca de fábrica. 
 
Ejemplos de denominación: 
 
   - Tubo recto de PVC ...........................    32 x 3 NIDSA 5.59.80.02 
   - Curva a 90º de PVC ..........................    32       NIDSA 5.59.80.02 
   - Tapón de PE para tubo PVC .............    63       NIDSA 5.59.80.02 
 
Estos tubos rígidos estarán fabricados en PVC, abocardados en uno de sus extremos y 
con sus paredes totalmente lisas, no propagadores de llama, su grado de protección frente 
a choques mecánicos será de 7, según Norma UNE 20.324. Fabricado según Norma de 
IBERDUERO NIDSA 5.59.80.02 y UNE 53112; homologados por F.E.N.S.A. 
 
Tubo de canalización flexible de polietileno. 
 
Marca      : PLASTICOS DEL EBRO 
Diámetro : 110 mm 
 
Tubos flexibles construidos en polietileno; suministrado en tiras de 5 m; aborcadados en 
sus extremos; la pared exterior será corrugada y la interior totalmente lisa, permitiendo 
una trazado no necesariamente rectilíneo. Su grado de dureza frene a choques mecánicos 





Guías de alambre galvanizado de 2 mm de diámetro, instaladas dentro de los tubos de 





Se construirán de ladrillo macizo, lucidas interiormente, con tapa de fundición con el 










Todos los materiales constituyentes de las instalaciones para suministro de energía 
eléctrica deberán estar homologados y aprobados previamente por la empresa 
suministradora FENSA y cumplirán las normas que esta empresa tiene para las 
instalaciones de su propiedad. 
 
Se comunicará con la debida antelación por escrito a la Dirección de Obra y al inspector 
de IBERDROLA los tipos y fabricantes de todos los materiales, a fín de que sean 
aprobados, previamente a su compra. 
 
Seccionadores de Media Tensión Aéreos. 
 
Serán del tipo Loadbuster de 24 Kv, 630 A, homologados por Iberduero, S.A. y 





Tendrá una tensión nominal de 18 KV y la intensidad de descarga será de 5 KA. 
 
Los herrajes de fijación serán galvanizados.. 
 
 
Cable seco para media tensión. 
 
Constituido por conductor de aluminio, aislamiento de Etileno-propileno, pantalla de 
corona de alambres H 16 y cubierta de PVC. Se fabricará según la norma NIDSA 
5.556.30.01. Deberá ser recepcionado por personal técnico de Iberduero. El contratista 
comunicará la fecha de las pruebas de recepción con una antelación de 15 días. 
 
Se entregará a la Dirección de Obra una copia del acta de las pruebas. 
 
Los terminales de conexión serán termo-retráctiles modelo Raychen, normas NIDSA-
58.98-1, excepto en la conexión a celdas de exafloruro, donde serán del tipo K-400-LR 
de Ormazábal, Norma NIDSA 5.63.0001. 
 
 
Cable de aluminio-acero. 
 
Fabricado según la norma UNE 21018, tipo LA-56. 
 
 
Celdas prefabricadas de media tensión. 
 
Cumplirán las normas IEC-298 y UNE 20.099, así como las normas NIDSA. 
 
Incluirá el aparellaje indicado en planos y presupuesto. 
 
Las celdas con aparellaje de corte al aire cumplirán la norma NIDSA.5.59.40.01 
 






Transformadores de potencia. 
 
Estarán fabricados de acuerdo con las normas NIDSA 5.62.20.01, UNE 20.101 y 
UNESA 5201 C y serán recepcionados por personal técnico de Iberduero S.A.. 
 
El contratista comunicará la fecha de las pruebas con una antelación de 15 días. 
 
El contratista presentará el certificado de recepción. 
 
 
Cuadro de distribución de baja tensión. 
 
Serán de dos tipos: 
 
  a) De recepción de línea. 
  b) De ampliación. 
 
Ambos tendrán 4 salidas de baja tensión y cumplirán las normas UNESA RU-6302-A y 
NIDSA 59.49.1. 
 
Incluirá los cartuchos fusibles. 
 
 
Cables de distribución en baja tensión. 
 
Serán de conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
P.V.C. Designación UNE RV0,6/1 KV. Cumplirá la norma NIDSA 50.335 y deberá ser 
recepcionado por personal técnico de Iberdrola 
 
El contratista comunicará la fecha de las pruebas con una antelación de 15 días. 
 
El contratista presentará el certificado de recepción. 
 
 
Terminales y piezas de conexión bimetálicas. 
 




Herrajes y soportes. 
 
 
Todos los herrajes y soportes estarán galvanizados y deberán ser aprobados previamente 
por la Dirección de Obra. 
 
 
Picas de tierra. 
 
De acero cobrado de 2 m de longitud y 20 m de diámetro, según normas UNESA. 
 
 
Cables de cobre desnudo. 
 
Cables de cobre electrolítico recocido, desnudos, fabricados de acuerdo con las normas 
UNE 21.031, 21.117 y 21.011 y 21.022. 
 
Las grapas de conexión serán de bronce. 
 
El resto de las características se presentan en la tabla siguiente: 
 
 
SECCION COMPOSICION RESISTENCIA A 20ºC (Ohm/K) 
35 7 x 2,52 0,514 
50 19 x 1,72 0,379 
 
 
Torres metálicas prefabricadas. 
 
Estarán construidas de acuerdo con las recomendaciones de UNESA con perfiles de 
acero soldados o atornillados entre si, con ls dimensiones indicadas en los planos. 
 
Se galvanizarán después del mecanizado mediante inmersión en baño de zinc fundidio, 
una vez libre de grasa, suciedad y cascarilla. El baño, de acuerdo con la norma UNE 
37.3-1 1ª revisión deberá contener un mínimo de 98,5 % en peso de zinc. El espesor de 
galvanizado será como mínimo de 520 gr/m2. 
 
La resistencia mecánica en punta de la torres en cualquiera de las direcciones será la 
siguiente: 
 
 Esfuerzo útil horizontal con viento de 120 Km/h y coeficiente de seguridad 1,5: 
2.720 Kg. 
 
 Esfuerzo útil horizontal sin viento y coeficiente de seguridad 1,2: 4.025 Kg. 
 




Apoyos de hormigón. 
 
Serán prefabricados de hormigón vibrado; el coeficiente de seguridad será 3 y los 
esfuerzos que se indican son los apoyos mecánicos libres a 025 m de la cogolla. Estarán 









El coeficiente de seguridad al viento será de 1,5 y utilizará hormigón de 225 Kg. 
 
En planos se indican las medidas de las cimentaciones según sean los apoyos. Se tendrá 
especial cuidado en respetar la cota existente entre el final del apoyo y el final de la 
cimentación. 
 
La cimentación sobrepasará 200 mm la cota del terreno. 
 




Puestas a tierra. 
 
Los apoyos metálicos se pondrán a tierra mediante varilla de acero descarburado y grapa 
de conexión, según planos. 
 
 
Aisladores de alta tensión. 
 
Aisladores para cadena. 
 
Responderán al tipo comercial E-70-127 y sus características serán: 
 
 Tensión de perforación en aceite ..........................................     130 KV 
 Tensión de ensayo bajo lluvia 1 m a 50 Hz ...........................       40 KV 
 Tensión de ensayo 50% bajo onda de choque 1,2/50 MS ......   +105 KV   -110 KV 
 Línea de fuga .......................................................................      291 mm 




Corresponderán a la denominación ARVI-42. 
 
 
Ensayos y pruebas. 
 
 
El contratista realizará todas las pruebas y ensayos que indique la dirección de obra para 
garantizar la calidad de los materiales y de su instalación. 
 
El importe de estas pruebas y ensayos que se realicen en obra o en los laboratorios del 
fabricante suministrador, se entiende incluido en los precios de cada unidad de obra. 
 
Así mismo se realizarán en laboratorio oficial todos los ensayos requeridos por la 
Dirección de Obra. El importe de estos ensayos será siempre a cargo del contratista si su 
resultado fuese negativo. Así mismo serán a su cargo todos los ensayos con resultado 
positivo hasta un importe total global del 1% del presupuesto. 
 
 








Por la Empresa instaladora, responsable y dos operarios, Representante de la Dirección 
de Obra, Representante de FENSA y Representante de la Propiedad si lo desea. 
 
 
Aparatos a aportar por el instalador. 
 
- Medidor de aislamiento: 
 
  Para baja tensión, tensión de prueba:     500 V 
  Para alta tensión, tensión de prueba:  5.000 V 
 
- Medidor de resistencia de tierra. Escala 0-100 Ohm. 
 
- Voltímetro y amperímetros de corriente contínua y alterna. 
 
- Medidor de sentido de giro de las fases. 
 
- Medidor de coseno PHI. 
 
Cualquier otro instrumento necesario para la correcta realización de las pruebas. 
 
 
Medios auxiliares a aportar por el instalador. 
 







A entregar por la Empresa instaladora, información comercial y técnica todos y cada uno 
de los materiales empleados. Instrucciones de mantenimiento de todos los elementos que 
lo requieran. 
 
Esquemas y planos definitivos de montaje. 
 
Entregará así mismo una relación de repuestos que considera necesario que existan el 
almacén de mantenimiento, especificando marcas, modelos y precios unitarios. 
 
 
Legislación que debe cumplirse. 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 
 Reglamento sobre Condiciones de Seguridad en Centrales eléctricas y Centros de 
Transformación. 
 
 Reglamento sobre Condiciones de Seguridad en Centrales eléctricas y Centros de 
Transformación. 
 
 Reglamento de líneas aéreas de alta Tensión. 
 
 Normas UNE aplicables. 
 
 
Pruebas a realizar. 
 
 
Antes de poner en servicio la instalación: 
 
 Medida de aislamiento entre fases y entre fase y tierra de todos los circuitos de alta 
tensión. Su valor será superior a 1.000 Mohmios. 
 
 Medida de aislamiento entre fases y entre fase y tierra de todos los circuitos de alta 
tensión. Su valor será superior a 10 Mohmios. 
 
 Medida de la resistencia de tierra de todas las tomas de tierra de la instalación. Su 
valor será inferior a: 
 
Herrajes de C.D.T. ...............   <  1 Ohm. 
Neutro de C.D.T. .................   <  5 Ohm. 
Autoválvulas ........................   <  5 Ohm. 
Baja Tensión ........................   <  5 Ohm. 
 
 Comprobación de Conexionado de circuitos de alta tensión y líneas generales de baja 
tensión. No existirán conexiones erróneas. 
 
 Comprobación y tarado de los relés de alta y baja tensión, en su caso. 
 
 Comprobación de disparo de las protecciones de alta tensión. 
 
 
Después de puesta en tensión la instalación: 
 
Estas pruebas no se realizarán sin haber realizado previamente las indicadas 
anteriormente. 
 
 Medida de tensión e intensidad en todos los circuitos. Deben estar dentro de los 
valores permitidos. 
 
 Comprobación de existencia de tensión y correcto sentido de giro de las fases en todos 
y cada uno de los enchufes y tomas de corriente o receptores eléctricos. 
 
 Comprobación del correcto funcionamiento de los automatismos y maniobras 
eléctricas instaladas. 
 






Dimensionado de los cuadros. 
 
El cuadro y todos sus componentes eléctricos, deberán ser capaces de soportar esfuerzos 
térmicos y dinámicos, resultantes de la intensidad eficaz de cortocircuito y de su valor de 
cresta respectivamente, dichos valores serán indicados en la petición de oferta. 
 
La capacidad térmica de los cuadros, deberá ser suficiente como para que soporte el paso 
de la intensidad eficaz de cortocircuito durante un segundo, sin que se produzca daño 
alguno 
 
El proveedor del cuadro deberá suministrar los certificados de los ensayos de 
cortocircuito correspondientes. 
 
El cuadro deberá ser capaz de soportar el paso de la intensidad nominal asignada con la 
tensión nominal, sin que exceda el calentamiento permitido en cada uno de sus 
componentes. Los embarrados deberán dimensionarse específicamente en completo 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
El dimensionado de cada panel se efectuará de conformidad con los equipos a contener y 
deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Facilidad de mantenimiento. 
 facilidad de conexionado de circuitos exteriores. 
 Separación de seguridad entre equipos próximos. 
 Disposición de embarrados en la parte superior del cuadro. 
 Disposición de equipos de medida y regulación en la parte frontal, posición 
superior del cuadro 
 
respetando el concepto de características generales del cuadro, sus dimensiones y formas 








Los cuadros serán de chapa de acero o de poliester, según se indica en el presupuesto. En 
los armarios de chapa esta será perfectamente lisa y plana, de espeso acorde con las 
dimensiones y características del cuadro y armadura de refuerzo interior. Serán 
autosoportantes. 
 
El conjunto de la cabina deberá tener la rigidez necesaria para soportar, sin riesgos, los 
esfuerzos accidentales que se pueden producir en el transporte, instalación en obra y los 
esfuerzos debidos a los cortocircuitos durante su funcionamiento. 
 
Deberán ser accesibles por delante o por detrás, o por ambos lados, según se especifique 
en cada caso. 
 
Cada panel del cuadro será independiente de sus adyacentes, a base de tabiques 
separadores de chapa de acero, fijados en forma fuerte y segura, al objeto de aislar unos 
de otros de los arcos producidos en caso de cortocircuito. 
 
Al acceso a los paneles se efectuará mediante puerta metálica con bisagras de tipo oculto, 
diseñadas y construidas de forma tal que evite que la puerta pueda descolgarse, 
agarrotarse o distorsionarse de alguna forma, debido a operaciones normales o a 
presiones resultantes de la interrupción del arco. 
 
Estas puertas deberán quedar retenidas en su posición de cierre por medio de elementos 
tales, que no sea preciso emplear un útil o herramienta cuando se requiera proceder a su 
apertura. 
 
Las puertas o paneles utilizadas como soporte de aparatos, deberán construirse 
reforzadas convenientemente. 
 
Los cuadros que integren el cuadro, quedarán montados sobre soportes convenientes. 
Todos los aparatos frágiles estarán montados sobre soportes elásticos adecuados. 
 
Todos los armarios tendrán un grado de protección IP-55. 
 
 
Base de fijación. 
 
Consistirá en una estructura adecuada para ser anclada al suelo, con sus pernos de 
fijación correspondientes. 
 
La base de fijación y los pernos de anclaje serán suministrados con el cuadro, pero 
separadamente, de manera que puedan ser instalados antes que el mismo cuadro. 
 
 
Tratamiento de la chapa. 
 
Las partes metálicas del cuadro serán sometidas a un proceso normal de desengrasado y 
fosfatado, realizándose el acabado con una capa de pintura antioxidante y otra de esmalte 
sintético, secado a la estufa, cuyo calor será definido en su momento oportuno. Todos los 
tornillos, pernos, tuercas y arandelas de acero, estarán cadmiadas, galvanizados o en todo 
caso, tratados de manera que se protejan contra la corrosión. 
 
En el caso de que el ambiente en el que trabaje el cuadro, tenga características especiales 





Los soportes de las barras y los separadores de las mismas, se harán con un material 
aislante no hidroscópico de alta calidad, preferentemente del tipo de poliester fibra de 
vidrio moldeado. 
 
Los embarrados serán de cobre electrolítico de alta conductividad, estirado en frio y 
serán dimensionados para el servicio continuo y de cortocircuito que se indiquen en los 
datos base. 
 
Las uniones de las barras principales, se harán por medio de tornillos de acero de alta 
resistencia, con tuercas, arandelas y demás dispositivos que impidan el aflojamiento de 
las mismas. 
 
Las barras principales, uniones, tornillos, soportes, etc.., deberán estar dimensionados y 
sujetos de manera que soporten los efectos dinámicos del valor de cresta de la intensidad 
de cortocircuito. La capacidad térmica de los cuadros, deberá ser suficiente como para 
que soporten el paso de la intensidad eficaz de cortocircuito durante un segundo, sin que 
se produzca ningún daño a los equipos. 
 
En los cuadros de mucha longitud, el Fabricante deberá prever, de acuerdo con su 
experiencia, las juntas de expansión necesarias de manera que no se produzcan esfuerzos 
en los soportes de las barras. 
 
La secuencia de las bases en las barras será R.S.T. con la fase S en el medio y la fase R 
en las siguientes posiciones mirando al cuadro de frente: 
 
1) Arriba, para la disposición en línea vertical. 
2) En el frente, para la disposición en línea horizontal. 
3) A la izquierda, para las barras verticales. 
 
Las barras deberán estar pintadas como sigue: 
 
1) Fase R Verde 
2) Fase S Amarillo 
3) Fase T Marrón 
4) Tierra Negro 
 
 
Barra de tierra. 
 
Se instalará una barra de tierra horizontal de cobre a lo largo del cuadro, para realizar la 
puesta a tierra de todas las partes sin tensión de los equipos, la estructura metálica del 
cuadro, la armadura del cable o del conductor de tierra, dicha barra llevará un terminal en 
cada extremo, al objeto de poder conectarla en dos puntos a la red general de tierras, la 
sección de esta barra irá en función de la intensidad de cortocircuito de la instalación en 
el cuadro. 
 
Las puertas del cuadro deben llevar una conexión flexible a tierra, no debiéndose realizar 





La conexión entre embarrados y equipos se podrá efectuar: 
 
a) Mediante pletina de cobre, de sección adecuada y pintadas en los colores 
anteriormente especificados. 
 
b) Mediante cable aislado con PVC, para una tensión de servicio de 1.000 V, para 
equipos de intensidad inferior a 250 A. 
 
El cableado de circuito de mando, medición y protección, se efectuará con cable flexible, 
aislado con PVC, tensión de servicio 750 V. Su sección mínima será de 1,5 mm2 para los 
circuitos de mando, protección y medición de tensión y de 2,5 mm2 para los circuitos de 
medición de corriente. 
 
El cableado deberá realizarse hasta las regletas terminales y conectores en fábrica. 
Ningún tipo de cableado deberá dejarse pendiente para ser terminado en obra. 
 
No se podrá utilizar un terminal a compresión para efectuar la conexión de varios 






No se admitirá el empleo de cintas textiles. Las cintas de PVC serán autoextinguibles, no 










Los cables de potencia quedarán referenciados mediante collarines de aluminio. 
 
Los cables de conexionados de circuitos de mando, protección y medición, estarán 
referenciados con numeraciones imperdibles y resistentes al paso del tiempo. 
 
Toda la numeración estará reflejada en su correspondiente esquema, el cual quedará 
incorporado a una carpeta metálica, pensada a tal efecto. 
 
En el frente del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación para cada panel, cada 
interruptor, cada equipo de mando, regulación, protección, etc... 
 
En el frente del cuadro se colocará el correspondiente sinóptico, para facilitar las 









Todos los circuitos de salida del cuadro terminarán en su correspondiente borna, las 
cuales se procurará que estén en una misma regleta. Estarán situados en lugar fácilmente 
accesible. 
 
Las bornas serán de melamina hasta intensidades de 100 A y de esteatita a partir de dicho 
amperaje. Los bornes se elegirán según normas dictadas por el fabricante. 
 
Para circuitos de elevada intensidad, se deberá prever desde el correspondiente 
interruptor, unas pletinas de cobre acabadas en palas de conexión de dimensiones 
adecuadas al número y sección de los cables que le serán conectados, estas palas estarán 
a la misma altura que la regleta de bornas previstas para los restantes casos. Si la 
conexión se efectuase a conductos de barras blindadas, la conexión entre éstas y las palas 






Todos los equipos instalados quedarán fijados a sus correspondientes soportes mediante 
tornillo, tuerca, arandela y demás dispositivos que impidan el aflojamiento de los 
mismos, siguiendo en todo las instrucciones del fabricante de los mismos. 
 
Las canaletas se fijarán mediante tornillo, debiendo aguantar el peso del cableado. Los 
conductores (pequeños conductores del conexionado), cuando no vayan por canaleta, se 
unirán mediante cintas en hélice. 
 
 
Pilotos de señalización. 
 
Serán de lamparita de neón. Serán fácilmente cambiables y llevarán aro reflector. 
 
El código de colores a utilizar es el siguiente: 
 
 Rojo      : Indica que el interruptor está cerrado. 
 Verde    : Indica que el interruptor está abierto. 
 
 Amarillo: Indica que el interruptor ha disparado por avería en el circuito 
alimentado. 
 









Podrán ser fijos o desenchufables, según se especifique. 
 
Se emplearán principalmente para la protección de la baja tensión de los 
transformadores y para la protección de circuitos de distribución de elevada potencia. 
 
Serán de corte al aire, tendrán un poder de corte y de cierre de acuerdo con lo que se 
especifique en la petición de oferta. Todos los interruptores automáticos soportarán 
por sí mismos o por filiación con los instalados aguas arriba las intensidades de 
cortocircuito máximos previstos en su emplazamiento. Dispondrán, como mínimo, de 
dos contactos auxiliares. Salvo que se especifique lo contrario, irán equipados con 
bobina de disparo a emisión de corriente y con relés térmicos y magnéticos ajustables. 
Los interruptores de protección de transformadores irán equipados con bobina de 
mínima tensión. 
 
Los interruptores serán capaces de efectuar, como mínimo, tres ciclos completos por 
hora, espaciados no más de quince minutos entre si. 
 
Los interruptores tendrán señalización mecánica con indicación “Abierto-Cerrado” 
disparado por relés y luminosa por medio de pilotos. 
 
 Normales de alta capacidad y ruptura. 
 
Las salidas del cuadro que no precisen interruptor automático, llevarán incorporado 
un nterruptor de corte en carga, cuyo montaje será siempre tras cuadro. 
 
En proyecto se especificará que salidas pueden equiparse con este equipo. 
 
 Con fusibles incorporados. 
 
Siempre que la tensión sea adecuada. Serán de tipo tras cuadro. 
 
En proyecto se especificará que salidas pueden equiparse con este equipo. 
 
 Rotativo de paquete. 
 
Se empleará exclusivamente en circuitos de maniobra y de medición. 
 
Su montaje se efectuará empotrado en el frente del cuadro. 
 
Todos serán de marcas de reconocida solvencia en el mercado con gran facilidad de 






Están destinados principalmente al arranque de motores, si bien, pueden emplearse para 
seccionar líneas. 
 
Deberán tener bobina encapsulada, contactos de plata y tener gran facilidad para el 
cambio de contactos. 
 
Deberán soportar tres millones de maniobra sin presentar desperfectos apreciables. 
 





Entre éstos, hay que distinguir tres funciones distintas: 
 
 Protección de líneas. 
 
Generalmente van incorporados a los interruptores, si bien, esta protección se puede 
resolver a base de relés indirectos. 
 
 De maniobra. 
 
Relé enchufable de distinto tipo, según necesidades. Destinados a la interconexión 
entre los distintos equipos de control. Se dispondrán dispositivos de contactos de 
prueba para permitir verificación y calibrado de los relés sin soltar el cableado. 
 
La puerta o tapa de los relés, no podrá cerrarse con los relés en la posición de prueba. 
 
Los relés que lo precisen, dispondrán de dispositivos de indicación de la operación de 
los mismos. Estos dispositivos serán claramente visibles desde el frente del cuadro, 
sin necesidad de quitar la tapa del relé. 
 
 Protección de motores. 
 
Relés de disparo térmico-diferencial. Se elegirán según tablas del fabricante y 
potencia de los motores. 
 
Deberán disparar por térmico en caso de fallo de fase y dispondrán de contacto 




Los relés de protección de líneas, cuando sean indirectos, así como los relés de 
maniobra, se montarán en la parte superior de los paneles, en puerta independiente de 
la de los interruptores. Todos los aparatos de control deberán llevar dispositivos de 
seguridad para evitar disparos accidentales. Las alimentaciones a circuitos de control 
y maniobra, estarán protegidas por interruptores automáticos bipolares del tipo de caja 
moldeada, equipables con un contacto auxiliar normalmente cerrado, que actuará 








Interruptores y relés diferenciales. 
 
Serán de alta calidad. 
 
Los instalados en cabecera de circuitos, que tengan aguas abajo de su emplazamiento 
otras protecciones de este tipo, dispondrán de protección diferencial con regulación de 
intensidad y de tiempo de respuesta. 
 
Los instalados en finales de circuitos o que no tengan protecciones similares, aguas abajo 




Transformadores de intensidad. 
 
Serán del tipo seco, encapsulados en resinas epoxi o similar. 
 
Los terminales primarios y secundarios serán marcados de forma indeleble. 
 
Serán capaces de soportar los efectos térmicos producidos por el paso de la corriente 
máxima de cortocircuito, durante un segundo y los esfuerzos dinámicos correspondiente 
a su valor de pico. Los valores mínimos aceptables para la intensidad térmica y dinámica 
serán 100 ln y 250 ln, respectivamente. La intensidad secundaria para medida y 
protección, será de 5 A. 
 
Deberán tener suficiente precisión en caso de sobrecarga y de cortocircuito como para 
garantizar la operación correcta de los relés y la selectividad del sistema de protecciones, 
caso de haber sido previstos sistemas de protección a base de relés indirectos. 
 
Para medida, el factor de saturación de los transformadores de intensidad será Fs < 5. 
 
La clase de precisión será de: 
 
   Clase 0,5 para equipos contadores de energía. 
   Clase 1 para medición en general. 
   Clase 3 para protección. 
 
 
Aparatos de medida. 
 
Comprende este apartado los voltímetros, amperímetros, fasímetros, frecuencímetros. 
 
 
Serán de l tipo empotrado, preferentemente de forma cuadrada, con escala de 90o y en 









Los cartuchos cortacircuitos fusibles llevarán marcada la intensidad, tensión de trabajo 
(gT, gF, aM) y la capacidad de ruptura los que sean A.P.R. Estos irán colocados sobre 
material aislante e incombustible. Estarán protegidos de forma que no puedan proyectar 
el material fundido y pueda efectuarse el recambio bajo tensión, de ser necesario, sin 
peligro alguno. Deberán resistir durante una hora, una intensidad igual a 1,3 ln para 
secciones de conductores de 10 mm2 en adelante y 1,2 ln para secciones inferiores. 
Asimismo, se fundirán en menos de media hora con una intensidad igual a 1,6 ln para 
secciones superiores de conductores de 10 mm2 y 1,4 ln para secciones inferiores. 
 
 
Herrajes y soportes. 
 
 
Todos los herrajes y soportes estarán galvanizados y deberán ser aprobados previamente 
por la Dirección de Obra. 
 
 
Picas de tierra. 
 
 
De acero cobreado de 2 m de longitud y 20 mm de diámetro, según normas UNESA. 
 
 
Cables de cobre desnudo. 
 
 
Cables de cobre electrolítico recocido, desnudos, fabricados de acuerdo con las normas 
UNE 21.031, 21.117 y 21.011 y 21.022. 
 
Se unirán a las estructuras y entre si por medio de soldadura aluminotérmica, y a los 
equipos por medio de terminales de presión. 
 
El resto de las características se presentan en la tabla siguiente: 
 
 
SECCION COMPOSICION RESISTENCIA A 20ºC (Ohm/K) 
35   7 x 2,52 0,514 
50 19 x 1,72 0,379 
 
 
Cable de cobre RV 0,6/1 KV instalado sobre bandeja o canalización subterránea. 
 
 
Cable fabricado de acuerdo con la norma UNE 21.026 formado por uno o varios 
conductores de cobre recocido fabricado de acuerdo con la norma UNE 21002, cableado 
de clase I hasta 4 m2 y de clase II para las demás secciones con aislamiento de polietileno 
reticulado y de cubierta de Policloruro de vinilo. Su tensión nominal será de 1.000 V y su 
tensión de prueba 4.000 V. 
 
Serán no propagadores de la llama según UNE 20432-1. 
 
Serán no propagadores del incendio según UNE 20432-3 y UNE 20.427. 
 
Tendrán una emisión de halógenos en caso de incendio menor del 5%, según UNE 
21147.1. 
 
Se señalizarán mediante etiquetas en todos los extremos y cada 20 m. 
 
 
Cable de telemando. 
 
 
Formado por conductores de cobre, aislamiento de PVC y cubierta de PVC. Tensión de 
aislamiento: 1.000 V. Estará apantallado con trenza de cobre, cuando así se especifique 
en el presupuesto. 
 
Su comportamiento al fuego será el indicado para los cables VV 0,6/1 KV. 
 
Se señalizarán mediante etiquetas en todos sus extremos y cada 20 m. 
 
 





Cable fabricado de acuerdo con la norma UNE 21.031, formado por un conductor de 
cobre flexible, clase 5, según norma UNE 21022, recubierto por una capa de policloruro 
de vinilo. 
 
Su tensión de aislamiento será de 450/750 V. Su designación según norma UNE 
20.434/92 será HO7 VK 
 
Su valoración incluye los accesorios de conexión,. señalización y recortes. 
 
Se medirán por metros realmente instalados, salvo cuando formen parte de otra unidad 
de obra, que los incluya. 
 
 
Forma de montaje: 
 
Se instalará en el interior de tubos de acero o PVC superficiales o empotrados pero nunca 
subterráneos. 
 
Tanto durante su manipulación como en su instalación no se permitirán radios de 
curvatura inferiores a 5 veces el diámetro del cable. 
 
Las conexiones se realizarán mediante bornas que aseguren una perfecta conexión y 
terminales de cobre estañado colocados por medio de tenazas a presión. La temperatura 
de las conexiones no será superior a la del cable. 
 
Se evitará durante su manipulado el deterioro de la cubierta, debido a roces o golpes. 
 
Se instalará en tramos completos entre dos terminales, prohibiéndose los empalmes 
intermedios, salvo autorización expresa de la dirección de obra. 
 
Se señalizará mediante etiquetas ó números en todos los extremos y cajas de derivación. 
 
 





Tubos de PVC corrugados semirrígidos fabricados en policloruro de vinilo, estable hasta 
60ºC, no propagadores de la llama. 
 
Su grado de protección frente a solicitaciones mecánicas, según norma UNE 20.324 será 
de 7. 
 
Las cajas de derivación serán de PVC con tapas a presión. Su número y dimensiones ser 
suficientes para realizar posteriormente el tendido y conexión de los conductores. 
 








PG-11 7 11,3 15,8 
PG-13 7 14,3 18,7 
PG-16 7 16,6 21,2 
PG-23 7 23,3 28,5 
PG-29 7 29     34,5 
PG-36 7 36,6 42,5 
 
 
Forma de montaje: 
 
Se instalarán empotrados en las paredes ó bien sobre falsos recintos. En ese caso se 
fijarán mediante grapas cincadas. El espesor del revestimiento será de un cm como 
mínimo. 
 
Cuando vayan a contener cables eléctricos de baja tensión se tendrá en cuenta en su 
instalación, todo lo preceptuado en la instrucción MIBT 019 complementaria al 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Se tenderán siempre en tramos verticales u horizontales, colocándose una caja de registro 
en los cambios de dirección. 
 
 





Tubos fabricados a partir de resinas de cloruro de polivinilo, sin cargas, roscado en sus 
extremos con rosca PG DIN 40.530. Color negro. 
 
Su grado de protección frente a choques mecánicos será de 7, según normas UNE 
20.324. 
 
Las características del cloruro de polivinilo serán: 
 
Densidad ..............................................        Mayor de 1.415 g/cm3 
Coeficiente de dilatación .......................        0,08 cm/mºC 
Comportamiento al fuego .....................         Ininflamable 
Absorción de agua ................................        Menor de 1,62 mg/cm2 
Resistencia a la tracción ........................        562 Kg/cm2 
Rigidez dieléctrica ................................         50 KV/mm2 
Resistividad transversal .........................        10^15/cm 
 
Se suministrarán en tramos rectos de 3 m de longitud. 
 
Los accesorios empleados tendrán la misma rosca, y grado de protección que el tubo. 
 
Las abrazaderas serán de acero cadmeado. 
 
Las cajas de derivación y registro serán de PVC, con entradas y tapas, roscadas. Su grado 
de estanqueidad será IP-55 según norma UNE 20.324. Estarán dotadas de placa donde se 
fijarán las bornas de derivación. 
 
Su número y dimensiones serán suficientes para permitir el posterior tendido y conexión 
de los conductores. 
 






PG-9   15,2 1,95 
PG-11 18,6 2,25 
PG-13 20,4 2,25 
PG-16 22,5 2,50 
   
PG-21 28,3 3,05 
PG-29 37 3,25 
PG-36 47 3,40 





Forma de montaje: 
 
Se instalarán superficialmente mediante abrazaderas cadmeadas fijadas mediante tacos 
con tirafondos, tiros, spit u otro procedimiento permitido, colocadas a una distancia 
máxima de 0,50 m entre ellas. Se colocará en tramos horizontales y verticales. Los 
cambios de dirección se realizarán mediante curvas fabricadas son el mismo tubo, por 
medio de curvadora mecánica. No se admitirán dobleces ni abolladuras en las curvas. 
 
En todas las uniones de tubos entre sí, con cajas o piezas especiales, la parte roscada 
tendrá una longitud mínima de 10 hilos de rosca. 
 
 





Tubos de acero fabricados con fleje laminados en frio, recocido, de bajo contenido en 
carbono, roscado en ámbos extremos, según norma DIN 40.430 con rosca PG, 
galvanizado exteriormente por procedimiento electrolítico, con protección antioxidante 
interior. 
 
Su grado de protección a choques mecánicos será de 7 ó 9 según norma UNE 20.324. 
 
El espesor del galvanizado será superior a 20 micras. 
 
Se suministrará en tramos rectos de 3 m con un manguito de unión. 
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Nº Orden                                        Descripción                                                  Medición Precio Importe  
 
 
     Instalación solar fotovoltaica en la cubierta de una nave Industrial 
      Agrícola en parcela 80, poligono 17 de Pradejon (La Rioja) 
        
   
                            INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
1 RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA. OBRA CIVIL 
 
1.1      ml 100 m.l.de paso de mandrino por todas canalizaciones.                        1,00      11.01       11.01 
 
1.2 ml M.l de canalización consistente en zanja de 450 mm de anchura          12,00     41,51     498,12 
               y 1100 mm de profundidad medida con: 
               - Solera de 50mm de H 200. Dos tubos de PVC rígido de D=63. 
               Dos tubos de PVC rígido D=160 e=3.2mm quedando seprados  
               20mm entre si y a 50mm de las paredes 
               - Recubrimiento de los tubos con H200 hasta 100mm por encima  
                   del tubo mas alto 
                   - Relleno con hormigón ciclopeo H200 y cinta de señalización. 
               - Rotura de reposición del pavimento 
 
1.3     Ud. de arqueta troncopiramidal prefabricada para calzada de las         2,00      229,47   458,94        
               siguientes características: 
               - Boca de entrada de diametro 600mm con tapa de hierro fuerte 
                  con marco tipo M3/T3 
- Base de 1000x1000mm 
- Profundidad media 1150mm       
 
 






























Nº Orden                                        Descripción                                                 Medición Precio  Importe   
 
 
2                LINEA AEREAS DE ALTA TENSIÓN   
        
       2.1          LINEA AEREA APOYO Nº622 C-2000-20/E 
                     
2.1.1 Trabajos para sustitución del apoyo nº622 de la linea                       1    10.245,56  10.245,56 
“Circunvalación Norte “ y conexión final de las instalaciones  
particulares a la red que han de hacerse con tecnicas de trabajos 
en tensión por el personal designado por IBERDROLA según  
ACUERDO CON DICHA EMPRESA, y consistentes en: 
- Montaje y sustitución de aisladores con sus herrajes. 
    - 9 alargaderas ALV 16-470 
    - 9 AL-AC nicel II (composite) amarre normal con sus herrajes   
    - 1 AL-AC nivel II (composite) suspensión reforzada grapa 
        GS-3-78 
                      - Apoyos lineas aereas  
                           - Complemento izado cabeza apoyo con la base previa de  
                              Hormigón 
                           - Apoyo de celosia “C2000-20/E (con excavación) 
                      - Montaje y sustitución de conductores con sus conexiones. 
                             - 2 terminal puentes de derivación LA 56 TDP-56 
                             - 1 terminal puentes (pasante)LA 56 TP-56 
                             - 1 manguito de empalme cable LA 110 
                             - 0.05 Tendido de conductor LA 56 (S/CIR) 
                             - 3 MD colocar protecciones aislante  
                             - 6 MD regular un conductor 
                             - 3 MD colocación terminales puente comop.S/C-D/C(1CIR) 
                             - 1 MD cierre de puentes s/carga S/C-D/C (3 puentes)  
                             - 1 MD apertura de puentes s/carga S/C-D/C (3 puentes)   
                             - 3 MD desplazar conductores para sustituir apoyo S/C 
                             - 1 Agente zona de trabajo  
                             - Aislar conductor/puentes (3F) apoyo S/C con nido de cigüeña 
                             - 3 Base terminal rosca BTR-6 
                             - 4 Maniobra y puesta a tierra / reposición de la instalación  
                             - 1 Enganche programado  
                      - Montaje y sustitución de crucetas y armadura. 
                             - 2 Cruceta recta RC2-15/5 apoyo celosía  
                             - 1 Cartela cruceta recta, CAD.VERT/HORIZ, CCV RH/RC 
                      - Desmontaje linea de media tensión. 
                             - Chatarra de poste de hormigón  
                      - Dirección facultativa  
                             - Dirección de obra 
                      - Energización. 
                             - 1 MD montaje conexión derivación / H sin seccionadores  
                                fusibles S/C 
                      - Montaje y sustitución de P.A.T. en lineas. 
                             - 1 Medición de la puesta a tierra del apoyo  
                             - 1 Anillo con bucle 3.5x3.5 sin pica / en tierra 
                             - 1 Antena +PL 14-1500 en tierra  
                             - 4 Pica PL 14-1500 en tierra    
                      - Proyecto, estudio y topografia 
                             - 12 preparación de proyecto 
                      - Seguridad en apoyos 
                             - Antiescalo ant/0.7-0.85-AM(C1000/C4500-12/14) 
 
 
                                                                                               Total capitulo 2   …………………10.245,56 
 
 
 Nº Orden                                      Descripción                                                  Medición Precio  Importe   
 
 
2.2           LINEA AEREA ENTRE LOS APOYOS Nº622 Y Nº388 
        
      2.2.1         APOYO Nº388 C-2000-14-RC2-15/5 
     
      2.2.1.1    kg Hierro galvanizado en torre de alta tensión                                  618,00       1,52     939.36 
      
      2.2.1.2    Ud Ud. de cruceta RC2-15/5                                                                1,00     173,53    173.53 
   
2.2.1.3 Ud Unidad de cadena de amarre de tres aisladores composite y          3,00       64,20    192,60 
                            grapas de amarre GA-1    
 
     2.2.1.4    Ud Unidad de placa de peligro de muerte y herraje de numeración.    1.00        30,05      30,05 
 
2.2.1.4 ml Cable de cobre desnudo de sección de 50mm2, incluso parte       15,00         7,21    108,15 
                          proporcional de picas y grapas necesarias para desconexión.  
 
      2.2.1.6    Ud Juego de chapas antiescalo                                                               1,00        480         480  
 
     2.2.1.7     m3 M3 de excavación para pozo de cimentación por medios                2,43      90,15   219,06 
                         mecánicos cualquiera que sea la naturaleza del terreno 
 
     2.2.1.8    m3 M3 de carga y extendido de tierras procedentes de la excavación    2,43      18,03     43,81 
 
     2.2.1.9    m3 Hormigonado de cimentación                                                            2,65    150,25   398,16 
 
     2.2.1.10  Ud Puesta a tierra                                                                                     1,00    240,40   240,40 
 
    2.2.1.11   kg  Transporte y acopio de material de pie de obra                             717,00       0,32    229,44 
 




   
                                                                                  Total de capitulo 2.2.1……………………… 3.377,21 
 
 
       



















           Nº Orden                                   Descripción                                           Medición Precio  Importe   
  
 
      2.2.2         JUEGO DE FUSIBLES 
 
2.2.2.1 Ud Unidad de 100x2,4m para soporte de los seccionadores con       1,00        114,19       114,19 
                        tornillería de de sujeción  
 
    2.2.2.2   Ud Juego de fusibles XS 24KV                                                         1,00        380,32       380,32 
 
    2.2.2.3   Ud Terminales bimetálicos DPCE-LA-56                                         6,00           7,21          43,26 
 
    2.2.2.4   Ud  Cinta Olit de Raychen                                                                  9,00         29,75       267,75 
 















































           Nº Orden                                   Descripción                                           Medición Precio  Importe   
  
 
      2.2.3         JUEGO DE AUTOVALVULAS  PARARRAYOS 
 
2.2.3.1 Ud Abrazaderas soporte de autoválvulas para colocar en soporte       3,00         9,00          27,00 
                        De terminales subterráneos 
 
    2.2.3.2   Ud Juego de autoválvulas pararrayos de 15KV 10KA                       1,00       317,03       317,03 
 
2.2.3.2 Ud Puesta a tierra de autoválvulas cun cable Cu-50mm2,                 1,00       300,51        300,51 
                        incluso con picas i grapas de conexión  
 
2.2.3.3 ml Cinta Olit de Raychem para forrar puentes desde fusibles           6,00         29,75        178,50 
                    a botellas terminales 
 
2.2.3.5   Ud Unidad de mano de obra de transporte y montaje                        1,00       300,51        300,51 
 
   
  
     
                                                                                  Total capítulo  2.2………………..…………..1.123,55 






































           Nº Orden                                   Descripción                                           Medición Precio  Importe   
  
 
      2.2.4                              CONDUCTORES 
 
    2.2.4.1   Kg Conductor AL-AC DE 54,6mm2 en simple circuito                     15,20        4,14         62,93 
 
2.2.4.2 Ud Tendido de cable, tensado, regulado, engrapado de                        1,00       300,00     300,00  
cable LA-56  
 
                        
                                                
                                                                                Total capítulo 2.2.4………………………...……362,93 
   
                                                                                Total capítulo 2.2………………………...……5.969,72 
 
                                                                                Total capítulo 2 ……………………………...16.215,28 
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3                LINEA AEREAS DE ALTA TENSIÓN  
 
3.1 ml M.L de conductor de aluminio con aislamiento seco HEPR.Z1            13,00      32,28      419,64 
                  12-20KV DE 3X(1X24) mm2 de aluminio enterrrada bajo tubo.  
 
3.2 Ud Ud. de botella terminal exterior para cable de aluminio HEPR-Z1        1,00    286,04      286,04 
              12-20 KV DE 3X240 mm2 compuesta de  
  -Conjunto de 3 terminales de NIDSA 58.98-1 
  -3 terminales rectos de NIDSA 58.64-1 
  -3 terminales NIDSA 58.60-1 
3.3   Ud Ud de conjunto de 3 conectores acodados para celda de SF6  y            1,00    763,49       763,49 
              Cable HEPR-Z1 12/20 de aluminio de 1x240mm2 
 
3.4   Ud Ud de salida a torre metálica de linea subterranea con cable seco         1,00    496,05       496,05 
               Bajo canaleta, con terminales, herrajes, crucetas, etc 
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4                CENTRO DE TRANSFRMACIÓN   
        
4.1 EDIFICIO PARA CT E INVERSORES 
 
    4.1.1   Ud Edificio prefabricado de hormigón de la serie EHC24. Acabado   1,00   10.803,38  10.803,38  
                      exterior con un revoco de pintura que garantice la resistencia a  
                      los agentes atmosféricos. Equipados con: 
  - 1 puerta frontal de transformador con cerradura 
  - 2 puertas frontales de transformador con rejilla 
  - 2 rejillas de ventilación frontal superior 
  - Malla de protección de transformador  
  - Cuba de recogida de aceite 
  Dimensiones: 
  - Longitud total 6.980mm, longitud interior 6.860mm. 
  - Anchura total 2.500mm, anchura interior 2.240mm. 
  - Altura total 3.300mm, altura interior 2.535mm 
  - Peso aproximado 22Tn  
 
4.1.2…Ud Trabajos de adecuación de edificio prefabricado para albergar    1,00      1.500         1.500 
                      local destinado a inversores consistentes en : 
 
  - Ejecución de división interior para separación de recinto  
                               de inversores mediante muro de fabrica, convenientemente 
                               terminado. 
  - Ejecución de falso techo en recinto de inversores. 
- Apertura de hueco para extractor en pared lateral de edificio 
- Ud. de equipo de extracción de aire, incluso contactores,  
                               termostato, protecciones, canalización eléctrica, etc. 
 
    4.1.3   Ud Ud. de obra civil para ubicación de centro de transformación     1,00     4.317,60       4.317,60 
                      Incluyendo. 
 
  - Demolición solera de hormigón, existente por medios  
                               Mecánicos y retirada de escombros y traslado al vertedero 
                                Y p.p de de medios auxiliares, 34m2. 
 
- Excavación por medios mecánicos, cualquiera que sea la 
                               naturaleza del terreno, hasta llegar ala cota -0.7 para foso 
                               y carga de y trasporte de tierras a vertedero y p.p. de medios 
                              auxiliares. 
 
  - Limpieza y nivelación de fondo de foso para ubicación de 
                              centro de transformación. 
 
  - Extendido de lecho de arena de rio lavada y nivelada de 1.5cm 
 
  - Reparación hasta dejar en perfecto estado de uso del entor 







    4.1.5   Ud Ud. de toma de tierra de protección de centro de transformación       1,00    312,24      312,24 
                      constituida por 56m de cable de cobre rígido desnudo de 50mm2 
                       de sección de soldado con soldadura aluminotermica. 
 
    4.1.6    Ud Ud. de toma de tierra para neutro a 20m del C.T. con 4 picas de     1,00      336,96      336,96 
                      300µ y 2m de longitud, separadas 3m, unidas entre si con cable  
                      de cobre desnudo de 50mm2 y conexión hasta C.T. con cable de 
                      cobre aislado con designación UNE RVK de 50 mm2 de sección. 
 
    4.1.7   Ud Ud. de luminaria de 1x36 W estanca PHILIPS mod. PACIFIC        2,00       77,64       155,28 
                      TWC 216 HFB con lámpara de color 80. 
 
4.1.8…Ud Parte proporcional de canalización eléctrica ( conductores, tibo,     4,00       20,16         80,64 
                     cajas de registros, etc) de aparato de alumbrado o bloque de 
                     emergencia bajo tubo de PVC rígido enchufable o sobre bandeja 
                     ( tubos y conductores desde cuadro). 
 
    4.1.9   Ud Ud. de interruptor unipolar SIMON 48 en instalación saliente        2,00        17,91         35,82  
                     estanca. 
 
   4.1.10  Ud Ud. de interruptor magnetotérmico 10 A II, MERLIN GERIN       1,00        41,91          41,91 
                     modelo C 60 H. 
 
    4.1.11  Ud Armario metálico para cuadro de distribución con 30% de            1,00        49,65          49,65 
                      Espacio libre de reserva, incluso rotulos de formica gravados. 
 
    4.1.12  Ud Ud. de accesorios compuestos por:                                                 1,00       837,05       837,05 
 
  - 1 candado universal normalizado C.T. 
- 1 par de guantes aislantes  
- 1 pértiga interior 
- 1 banquillo aislante 
- 1 placa de primeros auxilio 
- 4 placas de peligro de muerte 
- 1 armario de fusibles y accesorios 
- 1 pértiga detectora 
 
    4.1.13   Ud Instalación de extintor de 5 kg de nieve carbónica (CO2),            2,00       105,18       210,36    
                       EFICACIA 34-B, incluso accesorios y mano de obra  
                       para colocación. 
 
4.1.14 Ud Ud. de colocación de placa de señalización luminuscente en       2,00         11,7           26,40  
                        aluminio, de 210 x 297 mm, modelo SE-AD4, para ubicación    
                        sobre BIE extintores, pulsadores y sirenas incluyendo accesorios  




                                                                                       Total capítulo 4.1………………………18.704,39  
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4.2                          EQUIPAMIENTO CT 
 
    4.2.1   Ud Celda de remonte de cables maraca Merlin Gerin, modelo            1,00      1.267,91   1.267,91  
   
                     SGAME 16 de dimensiones 
 
  - 375 mm de anchura 
 
  - 875 mm de profundidad 
- 1600 mm de altura 
- 110 kg de peso 
 
  Equipo: 
 
- Juego de barras interior tripolar de 400 A, tensión 24 KV  
   y 16 kA 
- Remonte de barras de 400 A para conexión superior con  
  otra celda. 
- Preparación para conexión inferior con cable seco unipolar. 
 
    4.2.2   Ud Celda de interruptor-medida marca Merlin Gerin, modelo            1,00     8.124,49     8.124,49 
                      SGCMD3TF16, de dimensiones: 
 
  - 750 mm de anchura 
  - 940 mm de profundidad 
  - 1600 mm de altura 
  - 230 kg de peso sin TT ni fusibles 
 
  Equipo: 
 
  - Juego de barras tripolar de 400 A , con salida superior derecha. 
  - Interruptor seccionador de corte SF_ de 400 A, tensión de 24KV 
                               Y 16 KA 
  - Seccionador de puesta a tierra en SF6 
  - Dispositivo con bloque de 3 lámparas de presencia de tensión. 
  - Mando CIT accionado de forma manual. 
  - Embarrado de puesta a tierra. 
  - 3 transformadores de tensión protegidos. 
  - 3 fusibles 
 
4.2.3 Ud Celda de protección con interruptor automático marca               1,00    11.472,49     11.472,49  
                 Merlin Guerin,  
                 Modelo SDM1C16M  de dimensiones: 
 
  - 750 mm de anchura 
  - 1.220 mm de profundidad 
  - 1.600 mm de altura 
  - 400 kg de peso sin TI 
 
  Equipo: 
 
  - Juegos de barras tripolares de 400 A para conexión superior con  
                               Celdas adyacentes de 16 KA 
  - Seccionadores en SF6 
  - Mando CS1 manual 
  - Interruptor automático de corte en sf6 (hexafloruro de azufre)  
                              tipo Fluarc SF1, tensión de 24 Kv, intensidad de 400 A, poder 
                              de corte de 16 KA, con bobina de disparo a emisión de 220 V  
                              c.a. , 50 Hz. 
  - Mando RI de actuación motorizado. 
  - Indicadores de presencia de tensión. 
  - Seccionador de puesta a tierra. 
  - Preparada para conexión interior de cable unipolar seco. 
  - Embarrado de puesta a tierra. 
 
    4.2.4   Ud Cajón BT superior en celda de protección con reles Sepam S40   1,00     6.011,96     6.011,96 
                     Y B22 con las siguientes funciones de protección y telemedida 
                     Según MT 2.90.01: 
 
  - Sobre intensidades de fase (50/51) y de neutro ( 50N/51). 
  - Máxima tensión (59V) y mínima tensión (27V). 
  - Máxima y mínima frecuencia (81M/n). 
  - Máxima tensión homopolar (64L). 
  - Protección anti-isla (RA1) para P< 5 MW. 
   - Automatismos definido por IBERDROLA. 
  - Medida de potencia activa (P), reactiva (Q) y tensión (V). 
  - Comunicación en Modbus con la remota. 
 
    4.2.5   Ud Armario de comunicación para telecontrol, protección y telemedi    1,00  5.716,98   5.713,98 
                     de dimensiones 310x335x670 mm. ( ancho x fondo x alto) para 
                     centros fotovoltaicos conteniendo en su interior, debidamente 
                     montados y conexionados, los siguientes elementos: 
       - Remota para envio a telemedida de la instalación conequipo  
                      TCP-FV con captación a nivel de posición PL de INGETEAM 
          S.A. homologado por IBERDROLA S.A.U. 
                    - MODEM de comunicaciones GPRS de doble operador para  
          Telecontrol y unico operador para la telemedida homologado por 
          IBERDROLA S.A.U. 
       - Equipo cargador y baterías. 
 
    4.2.6   Ud Celda de medida de tensión e intensidad con entrada y salida      1,00     6.257,65     6.257,65 
                     Inferior por cable, marca Merlin Guerin, modelo SGBC3316, 
                     de dimensiones: 
  - 750 mm de anchura 
  - 1.038 mm de profundidad 
  - 1.600 mm de altura 
  - 200 kg (sin TT  ni TI) 
  Equipo: 
  - Juegos de barras tripolar de 400 A y 16 Ka 
  - Entrada y salida de cable seco unipolar. 
  - Contenido 3TT Y 3TI. 
 
    4.2.7   Ud Transformador trifásico de ORMAZABAL de arrollamientos    1,00      4.897,00     4.897,00 
                     concéntricos en cobre, chapa apilada inmerso en baño de aceite 
                     mineral, refrigeración natural ONAN dentro de cubas de aletas 
                     de llenado integral, rueda orientables válvula de vaciado, tapón 
                     de llenado, placa de características y toma de puesta a tierra. 
                     - Normal (NI 72.30.00_ 1ª modificación) 
                     Potencia ……………………………..100 KVA 
                     Tensión primaria……………………..13,2-20 KV 
                     Tensión secundaria……………………B2=420 V 
                     Termómetro de esfera…………………NO 
                     Pasa tapas enchufable………………….SI 
                     Totalmente colocado 
 
    4.2.8   Ud Mano de obra de colocación y pruebas de los distintos                1,00        459,00         459,00 
                      elementos que equipan el C.T. 
 
    4.2.10  Ud Cuadro para contadores IBERDROLA, alta tensión en vacio.            1,00    832,00    832,00 
 
    4.2.11  Ud Equipo para conexión y medida de una instalación fotovoltaica    
                      Hasta 100 kW para colocación interior. Marca URIARTE, mod 
                      UR-CIT-E-FOT. 
 
    4.2.13  Ud Ud. de barra equipotencial con conexión de red de tierra del edificio  1,00    60,00       60,00 
                      red de tierra del neutro, herrajes y red de tierra del apoyo nº 388. 
                      Todos los conductores UNE RVK     
 
 
                                                                                       Total capítulo 4.2……………..…………46.567,62 
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5                                INVERSORES   
 
    5.1   Ud Inversor trifásico para conexión a red, marca INGETEAM, modelo   4,00  9.507,35 38.029,40 
                  INGECON SUN 25. Potencia nominal 25 KW , potencia máxima 
                  27,5 KW , eficiencia máxima > 95% con transformador AC de  
                  aislamiento galvánico incluido, interface usuario mediante pantalla 
                  LCD y Leds indicadores de estados  y alarmas, caja con grado de 
                  protección IP20, control de red y equipos de seguridad. Incluido 
                  transporte y mano de obra de colocación y pruebas. 
 
    5.2   Ud Ud de interruptor automático magnetotérmico de 250 A, marca         1,00   1.605,86   1.605,86 
                  Schneider Electric, mod. NSX250N 2.2 250 A y 4 polos, referencia  
                  LV431875. 
 
    5.3   Ud Ud de interruptor automático magnetotérmico de 63 A IV. Marca      4,00      146,53      146,53 
                  MERLIN GUERIN mod. C 60 H. 
    5.4   Ud Ud. de contactor de energía digital ME trifásico.                                 4,00      342,22      342,22 
                Marca Merlin Guerin     Mod. 17070 ME4 3x230/400. 
 
5.5 Ud Corta circuitos fusible de 63 A LEGRAND mod, GL.                         4,00        2,17           8,68 
 
    5.6   Ud Válvula combinada de descarga de corriente de rayo y descargadores  1,00   743,30       743,30 
                  de sobretensiones para redes trifásicas PHOENIX CONTACT mod 
                  FLT-CP-3S-350 incluso corta circuitos fusibles de 125 A (Protección 
                  basta y media). 
 
    5.7   Ud Ud. de rótulo de formica, grabado.                                                        9,00        2.92         26,28 
 
    5.8   Ud Ud. de armario modular MERLIN GUERIN G PRISMA PLUS de     1,00    329,87       329,87 
                  800x550x200 con puertas ciegas provisto de pletinas/ tapas/ soportes 
                  de barras horizontales y verticales/ con un 30% de espacio libre de  
                  reserva. 
 





Nº Orden                                        Descripción                                                 Medición Precio  Importe   
 
 
6                    INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA   
 
6.1 Ud Panel solar monocristalino marca SUNTECH, mod.                        748,00   344,15  257.424,20  
                  180S-24/Ad. Marco de aleación de aluminio anodizado, caja de  
                  conexiones estanca IP 67, cables de salida con conectores 
                  integrados. Incluso mano de obra. 
 
6.2 ml Conductor de cobre con designación UNE RVK 0.6/1 KV de 1x6    2.463,00   0,86      2.118,18 
              mm2 de sección de la instalación sobre bandeja. 
 
6.3   ml Conductor de cobre con designación UNE RVK 0.6/1 KV de 1x95     342,00     7,75    2.650,50 
              mm2 de sección de la instalación sobre bandeja. 
 
6.4   ml M.l. de tubo de acero galvanizado D=100 en instalación adosada          10,00    19,11      191,10 
 
6.5 ml M.l. de bandeja metálica galvanizada de 100x62 con sistema de           60,00     16,07      964,20 
             sujeción y cajas de registro de superficie para derivaciones. 
 
6.6 Ud Cala de conexiones y fusibles de protección e interruptor de corte      4,00   2.366,00   9.464,00 
              en carga situado en el tejado junto a la estructura de paneles 
              para el conexionado en paralelo de dichos paneles y el seccionamiento  
              completo de la instalación. Marca Telergón serie CFV5 nivel 2 
 
6.7 Ud Estructura anclada a la estructura de la nave para montaje de paneles 1,00  21.785,5  21.785,55 
                  En cuvierta, marca ESTRUSUN 
                  Estructura para dos filas de módulos colocados en horizontal.  
                  Incluye perfiles de aluminio y tornilleria de acero inoxidable A2 
                  Anclaje de paneles mediante pinzas (ajustables según espesor del  
                  panel ). Incluso mano de obra y pequeño material para el montaje  
                  definitivo de la estructura, dejando la cubierta en perfectas condiciones. 
 
 
                                                                                    Total capítulo 6…………………………..294.597,73 
                   




Nº Orden                                        Descripción                                                 Medición Precio  Importe   
 
 
7                    SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
    7.1   Unidad de ejecución de los medios para la resolución de los problemas   1,00   8.419,66   8.419,66 
            De seguridad y salud en el trabajo derivados de la construcción 
 
 
























































01  Red de distribución de energía. Obra civil……………………………………... 968,07          0.2% 
02  Líneas aéreas de alta tensión………………………………………………… 16.215,28        3,77% 
                     02.1  Lin. Aérea apoyo nº622 c-2000-20/e……………………  .…10.245,56      63,18% 
                     02.2  Lin aérea entre los apoyos nº622 y nº388………………… ….5.969,72    36,82% 
          2.2.1 Apoyo nº388 c2000-14-rc2-15/5……………..3.377,21     56,57% 
          2.2.2 Juego de fusibles XS………………………......1.106,03     18.53% 
          2.2.3 Juego de autoválvulas pararrayos………………1.126,55    18.82% 
          2.2.4  Conductores………………………………………362,93   6.08% 
03  Línea subterranea de alta tensión……………………………………… …...… 2.055,3    0.48% 
04  Centro de transformación………………………………………………… …65.272,01  15.17% 
 04.1 Edificio para el ct e inversores………………………………..18.704,39     28.66% 
 04.2 Equipamiento ct……………………………………………..46.567,62       71.34% 
05  Inversores……………………………………………………………………. 42.698,69          9.92% 
06  Instalación fotovoltaica…………………………………………………….. 294.597,73          68.48% 





               Presupuesto de ejecución material……………………………….430.226,51€ 
 
 Gastos generales y beneficio industrial 18%..................................77.440,77  + 
                                         Presupuesto total………………………………..507.667,28 € 
 
 
 I.V.A.18%..........................................................................................91.380,11 + 
                                               Presupuesto líquido…………………….…..599.047,39 € 
 
 Honorarios: ((3% de proyecto) + (3% dirección de obra)) x 18%  
 
 Honorarios= (0.06 x 430.226,51) x 1,18  = 30.460,04 € 
  
                    Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: 





- Los precios de las unidades de obra resultantes de las modificaciones en obra de estos 
presupuestos se realizarán con los mismos criterios que se han seguido en los de este 
presupuesto. 
 
-     Todos los materiales serán los indicados en presupuesto o de igual calidad o superior a     
       juicio de la dirección facultativa. 
 
- Las cantidades indicadas incluyen accesorios y mano de obra.  
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2. Línea de alta tensión. Estado actual 
 
3. Obra civil y canalización para transporte de energía hasta la red general 
 
4. Modificación línea 13,2 kV. Derivación CT, planta general y perfiles 
 
5. Detalles de torres 
 
6. Centro de Transformación 
 
7. Estado actual nave. Alzados y secciones 
 
8. Estado actual nave. Planta de cimentación 
 
9. Estado actual nave. Planta de estructura 
 
10. Estado actual nave. Planta de cubierta 
 
11. Implantación solar 
 
12. Instalación solar. Distribución de circuitos 
 
13. Esquema Unifilar 
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1- Datos del encargo del estudio de seguridad y salud. 
 
 
Siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución en el proyecto “Instalación 
Solar Fotovoltaica en la cubierta de una nave industrial” es obligación legal la 
redacción de un estudio básico de Seguridad y Salud que lo complemente integrándose 
en él. En dicho estudio, se analizarán y resolverán los problemas de seguridad y salud 




2- Datos del proyecto y del estudio de seguridad y salud. 
 
 
Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: “Instalación Solar Fotovoltaica en la 
cubierta de una nave industrial “ 
 
El presupuesto de ejecución material del proyecto incluida la partida de seguridad y 
salud asciende a: seiscientos veintinueve mil quinientos siete con cuarenta y dos 





3- Objetivos del estudio de seguridad y salud. 
 
 
El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio básico de Seguridad y 
Salud sobre “Instalación Solar Fotovoltaica en la cubierta de una nave industrial”, se 
enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su 
proyección al acto de construir. 
 
Intenta definir además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización 
material de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil 
concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este 
trabajo. 
 
Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para 
conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 
 
Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando 
en la obra, sean ajenas a ella. 
 
Se pretende además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran 
trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o 
de estrés en las personas. 
 
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que 
se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente 
pues se consideran todos de un mismo rango: 
 
A- Conocer el proyecto a construir y si es posible, en coordinación con su autor, 
definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, 
con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
B- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en 
función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y 
métodos viables de construcción a poner en práctica. 
 
C- Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo 
largo de la realización de los trabajos. 
 
D- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la 
tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de 
protección individual, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 
 
E- Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este Estudio de 
Seguridad y Salud, a través del plan de Seguridad y Salud que basándose en él, 
elabore el Contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará 
entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y esperamos que sea 
capaz por si misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin 
de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 
inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por 
ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora y los 
trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y autónomos, 
mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, 
en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 
 
F- Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención 
de las enfermedades profesionales sea eficaz. 
 
G- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico 
preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al 
accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima 
celeridad y atención posibles. 
 
H- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, 
llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
 
 
I- Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada 
empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas 
contrarias a la seguridad y Salud con los resultados y tópicos ampliamente 
conocidos. 
 
J- Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para 
las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en si como de 
sus instalaciones. 
 
Esta autoría de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de analizar primero 
sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se 
puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el 
mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Todo ello, debe 
entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que ha suministrado a través 
del proyecto de ejecución. 
 
Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de 
construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es 
el motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar 
este trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes 




4- Datos de interés para la prevención de los riesgos laborales durante la 
realización de la obra. 
 
 
Actividades previstas en la obra. 
 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto, el estudio de 
Seguridad y Salud, define las siguientes actividades de obra: 
 
Taller para montadores de estructuras metálicas. 
 
Taller para montadores de la instalación eléctrica (electricistas), y montaje de 
extintores. 
 
Taller para fontaneros. 
 
Instalación de tuberías. 
 
 
Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales. 
 












Medios auxiliares previstos para la realización de la obra. 
 
Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología 
aplicable a la obra, que permitirá como consecuencia, la viabilidad del su plan de 
ejecución, fiel planificación de lo que realmente se desea hacer. 
 




Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el 
momento de realizarse la obra. 
 
Andamios en general. 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
Plataforma de soldador en altura (guindolas de soldador). 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
Escaleras de mano. 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
 
Maquinaria prevista para la realización de la obra. 
 
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, procedemos a definir 





Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 




Se le supone de propiedad la empresa suministradora o de alguna 
subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 




Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
Hormigonera eléctrica (pastelera). 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 
exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
 
Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y 
asimilables). 
 
Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata,  por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que 




Instalaciones de obra. 
 
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las 
Instalaciones que es necesario realizar en la obra. 
 
Instalación eléctrica. 




5- Análisis y evaluación inicial  de los riesgos. 
 
 
Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se 
trata de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo 
previsibles durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación 
realista a lo que puede suceder en la obra. 
 
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realiza sobre el proyecto de 
ejecución para Instalación Solar Fotovoltaica en la cubierta de una nave industrial 
agrícola en Parcela 80, Polígono 17, de Pradejón (La Rioja) en consecuencia de la 
tecnología decidida para llevar a cabo el trabajo, que puede ser variada por el 
Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y Salud, cuando lo adapte a la 
tecnología de construcción que le sea propia. 
 
En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección colectiva 
necesaria, los equipos de protección individual y señalización oportunos para su 
neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o 
“riesgo moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” por las 
decisiones preventivas que se adoptan en este estudio de Seguridad y Salud. 
 
El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se alcance 
durante la ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad entiende, que el 
plan de seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario respetará la 















ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: La organización en el lugar en el que se va a trabajar Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-ción Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Los derivados de la actitud vecinal ante la obra: 
(protestas; rotura de vallas de cerramiento; paso a 
través; etc.). 
             
Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos durante el 
montaje del cerramiento provisional de la obra. 
X    X X   X     
Caídas al mismo nivel por: (irregularidades del 
terreno, barro, escombros). 
X    X X   X     
Caídas a distinto nivel por: (laderas de fuerte 
pendiente). 
X    X  X   X    
Alud por vibraciones por ruido o circulación de 
vehículos. 
X      X   X     
Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a 
montar,  
 X  X X  X   X    
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caída a distinto nivel, (salto desde la caja del 
camión al suelo de forma descontrolada, empujón 
por penduleo de la carga). 
X      X   X    
Sobre esfuerzos por manejo de objetos pesados. x    x x   x     
Caídas a nivel o desde escasa altura, (caminar sobre 
el objeto que se está recibiendo o montando). 
x    x x   x     
Atrapamiento entre piezas pesadas. X    X X   X     
Cortes por manejo de herramientas o piezas 
metálicas. 
X    X X   X     
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Demolición de pavimentos, (urbanización). Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In 
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre escombros, 
terrenos irregulares). 
X    X X   X     
Proyección violenta de partículas, (ruptura o cortes 
de pavimentos). 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (manejo de herramientas pesadas). X    X X   X     
Ruido por: (compresores; martillos neumáticos; 
espadones). 
X    X X   X     
Polvo ambiental. X    X X   X     
Cortes por manejo de materiales y herramientas. X    X X   X     
Vibraciones, (manejo de martillos neumáticos; 
espadones). 
X    X  X   X    
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de blindajes metálicos para zanjas y pozos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los derivados de las operaciones de descarga y 
transporte de piezas o de módulos ya montados:  
                
Golpes. X     X  X    X      
Atrapamientos. X      X   X     
Empujes por penduleo de la carga en suspensión a 
gancho de grúa. 
X          X    X    
Atrapamientos entre piezas pesadas, (guía a brazo 
de cargas en suspensión a gancho de grúa). 
X       X     X     
Golpes por penduleo de piezas en suspensión a 
gancho. 
X         X    X    
Otros riesgos: X        X   X    
Caída al interior de la zanja por: (penduleo de la 
carga en suspensión a gancho de grúa; subir o bajar 
a través de los codales). 
X         X    X   
Sobre esfuerzos por: (transporte a brazo de 
elementos pesados, circulación de personas en 
posturas obligadas; Sustentación de piezas de 
madera pesadas). 
X    X  X    X     
Caídas a la zanja por: (salto directo sobre ella; 
bajada a través del acodalamiento). 
X       X    X    
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras en pozos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas de objetos, (piedras, etc. sobre las personas). X      X   X     X     
Golpes por objetos desprendidos en manipulación. X      X    X    
Caídas de personas al entrar y al salir de los pozos. X   X X X   X      
Caídas de personas al caminar por las proximidades 
de un pozo, (ausencia de iluminación, de 
señalización o de oclusión). 
X   X X   X    X    
Derrumbamiento de las paredes del pozo, (ausencia 
de blindajes; fallo de entibaciones artesanales). 
 X   X X X    X     
Interferencias con conducciones subterráneas, 
(inundación súbita; electrocución; gas ciudad con 
riesgo añadido de explosión). 
X    X X   X     
Asfixia, (por gases procedentes de alcantarillado o 
simple falta de oxígeno). 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, 
sobrecargas). 
X    X X   X     
Estrés térmico, (en general por temperatura alta). X    X X   X     
Proyección violenta de partículas. X    X X   X     
Polvo ambiental.  X   X X    X    
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Desprendimientos de tierras, (por sobrecarga o 
tensiones internas).  
X     X X   X     X     
Desprendimiento del borde de coronación por 
sobrecarga. 
X   X   X    X    
Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre 
terreno suelto o embarrado). 
X    X X   X      
Caídas de personas al interior de la zanja, (falta de 
señalización o iluminación). 
X   X X   X    X    
Atrapamiento de personas con los equipos de las 
máquinas, (con la cuchara al trabajar refinando). 
 X    X X    X     
Los derivados por interferencias con conducciones 
enterradas, (inundación súbita; electrocución).. 
  X  X X   X     X   
Golpes por objetos desprendidos. X    X  X   X    
Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X   X     
Estrés térmico, (generalmente por alta 
temperatura). 
X    X X   X     
Ruido ambiental. X    X X   X     
Sobre esfuerzos. X     X X   X      
Polvo ambiental.  X   X X    X    
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 
mantenimiento, (camiones o palas cargadoras).  
                     
Caídas de material desde las cajas de los vehículos 
por sobrecolmo. 
 X    X X     X    
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de 
los vehículos, (saltar directamente desde ellas al 
suelo). 
 X    X  X    X    
Iterferencias entre vehículos por falta de dirección 
en las maniobras, (choques, en especial en 
ambientes con polvo o niebla). 
                  
Atropello de personas, (caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, dormitar a su sombra). 
X     X   X   X    
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de 
retroceso, (ausencia de señalización, balizamiento y 
topes final de recorrido). 
X       X   X   
Accidentes por conducción en atmósferas saturadas 
de polvo, con poca visibilidad, (caminos confusos). 
             
Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales, (atoramiento, 
proyección de objetos). 
X     X   X     
Vibraciones sobre las personas, (conductores).  X     X    X   
Ruido ambiental y puntual.  X   X X    X    
Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado 
con arrastre o desprendimientos. 
X      X   X    
Arapamiento de personas por tierras en el trasdós 
de muros. 
             
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos 
sueltos o embarrados). 
X    X X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Entibaciones de madera. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los derivados de las operaciones de carga y 
descarga de madera:  
                
Atrapamientos. X     X  X    X      
Erosiones. X      X   X     
Caídas. X          X    X    
Sobre esfuerzos. X     X    X      
Los originados por fallo de la entibación tradicional 
de madera: 
                    
Aterramiento general. X        X   X    
Aterramiento de personas. X         X    X   
Inundación. X       X   X   
Golpes a las personas por los componentes de la 
entibación.  
X    X  X    X       
Sobre esfuerzos por: (circulación de personas en 
posturas obligadas; Sustentación de piezas de 
madera pesadas). 
X    X  X    X     
Caídas a la zanja por: (salto directo sobre ella; 
bajada a través del acodalamiento). 
X       X    X    
Cortes y erosiones, (manejo de madera). X    X X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caída a distinto nivel, (superficie de transito peligrosa; 
empuje de la canaleta por movimientos fuera de control 
del camión hormigonera en movimiento).  
X   X X   X     X     
Atrapamiento de miembros, (montaje y desmontaje de la 
canaleta). 
X      X  X    X     
Dermatitis, (contactos con el hormigón). X    X X     X       
Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes húmedos). X     X X     X       
Ruido ambiental y puntual, (vibradores).  X   X X     X    
Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X     X  X    X     
Sobre esfuerzos, (guía de la canaleta). X     X X     X       
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Horrmigonado de zapatas: (zapatas aisladas,  zarpas,  riostras y 
asimilables). 
Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Derrumbamiento de tierras, (cortes de vaciado, frentes de 
excavación).  
X     X          X   
Caídas al mismo nivel, (desorden de obra, caminar sobre 
la ferralla armada). 
X    X X     X       
Caídas al interior del hueco para la zapata, (entrar y salir 
de forma insegura; utilizar módulos de andamio). 
X    X   X     X     
Fallo del encofrado, (reventón, levantamiento por anclaje 
inferior incorrecto). 
X     X   X     X     
Sobre esfuerzos por manejo de la canaleta de vertido.  X   X X     X    
Ruido, (vibradores). X     X X    X      
Proyección de gotas de hormigón. X     X   X     X     
Vibraciones. X    X   X    X    
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil, 
(extendidos de subbase y base). 
Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural:  X
   X  X   X    
Caída de personas desde la máquina, (despistes o 
confianza por su movimiento lento).  
X   X X   X     X     
Caída de personas al mismo nivel. X       X X     X       
Estrés térmico, (insolación). X    X X     X       
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos). X     X X      X       
Atropello entre camión de transporte del hormigón 
y la tolva de la máquina. 
X      X   X    X     
Ruido ambiental.   X    X X       X     
Quemaduras por asfaltos.  X    X X       X     
Pisadas sobre objetos punzantes.   X   X X      X     
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X   X     
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de estructuras metálicas con: (IPN; LPN; UPN). Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural:  
             
Vuelco de las pilas de acopio de perfilería sobre las 
personas, (nivelación incorrecta, ausencia de 
tablones intermedios, etc.).  
X     X   X     X     
Desprendimiento de cargas suspendidas a gancho 
de grúa, (eslingado sin garras o sin mordazas). 
X      X  X    X     
Derrumbamiento de elementos metálicos 
presentados y recibidos con punteados simples de 
soldadura. 
X          X     X   
Atrapamientos de miembros, por objetos pesados, 
(maniobras de recepción, punzonado). 
X     X  X   X    
Golpes y / o cortes en manos y piernas por objetos y 
/ o herramientas. 
X    X  X   X    
Hundimiento total o parcial de la estructura en 
montaje, (crecimiento con simple punteado de 
soldadura, sin realización de los cordones de 
soldadura definitivos).  
X     X    X    X   
Quemaduras, (por uso del oxicorte o de la 
soldadura eléctrica). 
X    X  X   X    
Radiaciones de soldadura por arco eléctrico. X      X   X     X     
Proyección violenta de partículas o de gotas 
incandescentes, a tajos situados en niveles 
inferiores. 
X    X X   X    X     
Caídas al mismo nivel, (tropiezos por desorden, 
mangueras por el suelo). 
  X   X X    X      
Caídas desde altura, (caminar sin protección por las 
platabandas de la perfilería; uso de guindolas 
artesanales de soldador). 
X   X X  X   X    
Caídas a distinto nivel, (trepar a pilares, caminar 
sin protección por las platabandas, empuje de la 
carga suspendida a gancho de grúa -penduleo-). 
X   X X  X   X    
Proyección violenta de partículas a los ojos, (pulido 
de cortes, picado de cordones de soldadura; 
amolado con radiales). 
X    X  X   X    
Contacto con la corriente eléctrica, (masas 
conectadas peligrosamente; bornas eléctricas sin 
protección; cables lacerados o rotos; utilización de 
cinta aislante simple). 
 X  X X  X    X   
Explosión de botellas de gases licuados, (botellas 
tumbadas con vertidos de acetona; insolación de 
botellas). 
X   X   X   X    
Incendios. X   X  X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X   X     
Intoxicación por gases metálicos, (soldadura sin 
absorción localizada en lugares cerrados). 
X    X  X   X    
Desprendimiento y caída de botellas de gases 
licuados, durante el transporte a gancho de grúa. 
X   X   X   X    
Quemaduras, (tocar componentes u objetos  
calientes). 
X    X  X   X    
Golpes por objetos en general. X    X X    X      
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X   X     
Los riesgos derivados del vértigo natural, 
(lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a 
distinto nivel; caídas desde altura). 
X    X X   X    X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural  
X  X X   X   X   
Electrocución por: (penetrar en el área de 
seguridad entorno de cada hilo, de forma accidental 
o intencionada).  
X          X     X   
Quemaduras por arco eléctrico.  X            X    X   
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios que intervienen 





Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural X 
    X    X    
Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas sustentadas a gancho de grúa; andamios; 
huecos horizontales y verticales).  
X   X X   X     X     
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 
 X      X   X     X     
Caída de objetos sobre las personas. X     X   X     X     
Golpes contra objetos.   X    X X      X     
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 
 X    X X     X    
Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X       X     
Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a 
golpe de paletín; sierra circular). 
X     X   X    X     
Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los 
trabajos realizados en ambientes saturados de 
polvo,  (cortando ladrillos). 
X    X  X   X    
Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas; sustentación de cargas). 
X     X X     X       
Electrocución, (conexiones directas de cables sin 
clavijas; anulación de protecciones; cables 
lacerados o rotos). 
 X  X X  X    X   
Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 
X       X   X    
Los derivados del uso de medios auxiliares, 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
  X  X X  X      X   
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     
Ruido, (uso de martillos neumáticos).  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 






ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).  
X    X X   X     
Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de cortes 
del terreno o de losas; desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos). 
 X  X X  X    X   
Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; 
empalmes peligrosos; puenteo de las protecciones 
eléctricas; trabajos en tensión; impericia). 
 X  X X  X    X   
Contactos eléctricos indirectos.  X     X    X   
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X   X     
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; 
tijeras; alicates). 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y 
cuadros; manejo de guías y cables). 
X    X X   X     
Cortes y erosiones por manipulación de guías. X    X X   X     
Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías 
y los cables. 
X    X X   X     
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 
X   X  X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de la instalación eléctrica del proyecto. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).  
X    X X   X     
Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de cortes 
del terreno o de losas; desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos). 
 X  X X  X    X   
Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; 
empalmes peligrosos; puenteo de las protecciones 
eléctricas; trabajos en tensión; impericia). 
 X  X X  X    X   
Contactos eléctricos indirectos.  X     X    X   
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X   X     
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; 
tijeras; alicates). 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y 
cuadros; manejo de guías y cables). 
X    X X   X     
Cortes y erosiones por manipulación de guías y 
cables. 
X    X X   X     
Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías 
y los cables. 
X    X X   X     
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 
X   X  X   X     
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 




 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación de tuberías. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 
ubicación del tajo de instalación de tuberías. 
X      X   X    
Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). X    X X     X        
Golpes por objetos desprendidos en manipulación 
manual. 
X     X X     X        
Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas 
por; (utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el 
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.). 
X    X   X   X     
Caídas de personas al caminar por las 
proximidades de una zanja, (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 
X      X X    X       
Derrumbamiento de las paredes de la zanja,  
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 
X    X    X     X  
Interferencias con conducciones subterráneas, 
(inundación súbita, electrocución). 
X    X   X     X      
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, 
sobrecargas). 
X    X X    X      
Estrés térmico, (por lo general por temperatura 
alta). 
X    X X    X      
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 
X    X X   X     
Cortes por manejo de piezas cerámicas y 
herramientas de albañilería. 
X    X X   X     
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     
Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de tuberías y 
sellados). 
X    X  X   X    
Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 
incorrecto; rotura por fatiga o golpe recibido por el 
tubo, durante el transporte a gancho de grúa o 
durante su instalación; uña u horquilla de 
suspensión e instalación corta o descompensada; 
rodar el tubo con caída en la zanja -acopio al borde 
sin freno o freno incorrecto-). 
X       X    X  
Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; 
freno a brazo, de la carga en suspensión a gancho 
de grúa; rodar el tubo -acopio sin freno o freno 
incorrecto-). 
X    X   X    X  
Polvo, (corte de tuberías en vía seca). X    X X   X     
Proyección violenta de partículas, (corte de tuberías 
en vía seca). 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a 
brazo; cargar tubos a hombro). 
X    X X   X     
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 
 
 
Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los medios auxiliares a 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Escaleras de mano. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso).  
X      X   X    
Caídas a distinto nivel, (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso). 
X       X   X   
Caída por rotura de los elementos constituyentes de 
la escalera, (fatiga de material; nudos; golpes; etc.). 
X      X   X    
Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto, 
(falta de zapatas, etc.). 
X      X   X    
Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una 
superficie irregular. 
X      X   X    
Caída por rotura debida a defectos ocultos. X       X       X 
Los derivados de los usos inadecuados o de los 
montajes peligrosos, (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras 
cortas para la altura a salvar). 
X       X     X 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Plataforma elevadora. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalista; espacio angosto).  
X          X     X     
Contacto con la energía eléctrica, (sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas).  
  X           X      X   
Vuelco de la plataforma por: (superar obstáculos 
del terreno; errores de planificación). 
X         X     X     
Atrapamientos, (maniobras de carga y descarga). X       X     X     
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por 
lugares imprevistos. 
  X       X      X   
Golpes por la carga a paramentos verticales u 
horizontales durante las maniobras de servicio. 
X          X    X     
Ruido.  X   X X    X     
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes. X          X     X     
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas 
X      X   X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Torretas o andamios metálicos sobre ruedas.  Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas a distinto nivel, (subir, bajar; fallo de la 
plataforma por falta de inmovilización). 
X   X X  X   X    
Caídas desde altura, (trabajos al borde de forjados, 
losas; empuje por cargas pendientes de gancho de 
grúa o viento). 
X   X X   X   X   
Los derivados de desplazamientos incontrolados del 
andamio, (caídas). 
X   X X   X   X   
Aplastamiento o atrapamiento de miembros 
durante el montaje. 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a intervenir 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general). Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a media 
ladera; sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos; 
cazos cargados con la máquina en movimiento).  
 X    X     X     X     
Atropello de personas por: (falta de señalización, 
visibilidad, señalización). 
X           X     X     
Atrapamiento de miembros, (labores de 
mantenimiento; trabajos realizados en proximidad 
de la máquina; falta de visibilidad). 
 X      X   X     X     
Los derivados de operaciones de mantenimiento, 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 
  X   X   X       X   
Proyección violenta de objetos, (durante la carga y 
descarga de tierras; empuje de tierra con formación 
de partículas proyectadas). 
X       X   X     X     
Desplomes de terrenos a cotas inferiores, (taludes 
inestables).  
X          X    X     
Vibraciones transmitidas al maquinista, (puesto de 
conducción no aislado). 
  X   X   X       X    
Ruido, (general; en el puesto de conducción no 
aislado). 
 X    X  X       X     
Polvo ambiental.  X   X X    X    
Desplomes de los taludes sobre la máquina, (ángulo 
de corte erróneo corte muy elevado). 
X      X   X    
Desplomes de los árboles sobre la máquina, 
(desarraigar). 
X      X   X    
Caídas al subir o bajar de máquina, (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 
  X   X  X    X   
Pisadas en mala posición, (sobre cadenas o ruedas). X    X X   X     
Caídas a distinto nivel, (saltar directamente desde la 
máquina al suelo). 
 X   X  X    X   
Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina, (atropellos, golpes, catástrofe). 
X       X    X  
Los derivados de la impericia, (conducción 
inexperta o deficiente).  
X       X    X  
Contacto con la corriente eléctrica, (arco voltaico 
por proximidad a catenarias eléctricas; erosión de 
la protección de una conducción eléctrica 
subterránea). 
X       X    X  
Sobre esfuerzos, (trabajos de mantenimiento; 
jornada de trabajo larga). 
X    X X   X     
Intoxicación por monoxído de carbono, (trabajos en 
lugares cerrados con ventilación insuficiente). 
X    X  X   X    
Choque entre máquinas, (falta de visibilidad, falta 
de iluminación; ausencia de señalización). 
X      X   X    
Caídas a cotas inferiores del terreno, (ausencia de 
balizamiento y señalización; ausencia de topes final 
de recorrido). 
X       X    X  
Los propios del suministro y redespedición de la 
máquina.  
 X   X  X   X    
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del 
maquinista disminuido por suciedad u objetos; tajos 
ajenos próximos a la máquina; caminos de 
circulación comunes para máquinas y trabajadores; 
falta de planificación; falta de señalización).  
X          X     X     
Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de 
la máquina, (terrenos embarrados; impericia). 
 X           X     X     
Máquina en marcha fuera de control por abandono 
de la cabina sin desconectar la máquina. 
X            X     X   
Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 
estabilizadores; inclinación del terreno superior a la 
admisible para la estabilidad de la máquina o para 
su desplazamiento). 
X    X       X     X   
Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los 
laterales; rotura del terreno por sobrecarga). 
X     X       X    X   
Caída por pendientes, (trabajos al borde de taludes, 
cortes y asimilables). 
X            X   X     
Vuelco de la máquina por : (superar pendientes 
superiores a las recomendadas por su fabricante; 
circulación con el cazo elevado o cargado; 
impericia). 
X           X       X  
Choque contra otros vehículos, (falta de visibilidad; 
falta de señalización; errores de planificación; falta 
de iluminación; impericia). 
                    
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o 
enterradas, (errores de planificación; errores en 
planos; impericia; abuso de confianza). 
                   
Interferencias con infraestructuras urbanas de  
alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción 
de gas o de electricidad por: (errores de 
planificación; errores en planos; impericia; abuso 
de confianza). 
                
Desplomes de las paredes de los terrenos de las 
zanjas por: (sobrecargas al borde, vibraciones del 
terreno por la presencia de la máquina). 
 X     X    X   
Incendio, (manipulación de combustibles - fumar -, 
almacenar combustible sobre la máquina). 
X   X    X   X    
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; 
impericia). 
X    X  X   X    
Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; 
impericia; abuso de confianza). 
 X   X  X    X   
Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). X    X  X   X    
Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar 
por lugares no previstos para ello; saltar 
directamente desde la máquina al suelo). 
 X   X  X    X   
Golpes, (trabajos de refino de terrenos en la 
proximidad de la máquina). 
 X   X  X    X   
Ruido propio y ambiental, (cabinas sin 
insonorización). 
X    X X   X     
Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).  X   X   X     X   
Proyección violenta de objetos a los ojos. X    X X   X     
Estrés térmico, (frío, calor) por: (cabinas sin 
calefacción ni refrigeración). 
 X   X X    X    
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de 
terrenos; losas de hormigón; pavimentos). 
Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del 
maquinista disminuido por suciedad u objetos; tajos 
próximos a la máquina; falta de señalización vial; 
errores de planificación; caminos de circulación 
comunes para máquinas y trabajadores).  
X          X     X     
Deslizamiento lateral o frontal de la máquina, 
(impericia; terrenos embarrados). 
 X           X     X     
Máquina en marcha fuera de control, (abandono de 
la cabina sin desconectar la máquina). 
X            X     X   
Vuelco de la máquina, (apoyo peligroso de los 
estabilizadores; inclinación del terreno superior a la 
admisible para la estabilidad de la máquina o para 
su desplazamiento). 
X    X       X     X   
Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los 
laterales; rotura del terreno por sobrecarga). 
X             X    X    
Caída por pendientes, (trabajos al borde de taludes, 
cortes y asimilables). 
X            X     X    
Vuelco de la maquina por: (circulación con el cazo 
elevado o cargado; impericia). 
X           X     X   
Choque contra otros vehículos, (falta de visibilidad; 
falta de señalización; errores de planificación; falta 
de iluminación; impericia). 
                    
Contacto con las líneas eléctricas aéreas o 
enterradas, (errores de planificación; errores en 
planos; impericia; abuso de confianza). 
                   
Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción 
de gas o de electricidad por: (errores de 
planificación; errores en planos; impericia; abuso 
de confianza). 
                
Desplomes de las paredes de las zanjas por: 
(sobrecargas al borde, vibraciones del terreno por 
la presencia de la máquina). 
 X     X    X   
Incendio, (abastecimiento de combustible - fumar -; 
almacenar combustibles sobre la máquina). 
X   X    X   X    
Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; 
impericia). 
X    X  X   X    
Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; 
impericia; abuso de confianza). 
 X   X  X    X   
Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). X    X  X   X    
Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar 
por lugares no previstos para ello; saltar 
directamente desde la máquina al suelo). 
 X   X  X    X   
Golpes, (trabajos de refino de terrenos; trabajos en 
proximidad a la máquina). 
 X   X  X    X   
Ruido propio y ambiental, (trabajo al unísono de 
varias máquinas, cabinas sin insonorización). 
X    X X   X     
Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).  X   X   X     X   
Los riesgos derivados de los trabajos realizados en 
ambientes saturados de polvo, (neumoconiosis; 
cuerpos extraños en ojos). 
X    X X   X     
Estrés térmico por: (cabinas sin calefacción ni 
refrigeración). 
 X   X X    X    
Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos 
sueltos, demolidos). 
X    X  X   X    
Proyección violenta de fragmentos de terreno.  X   X  X    X   
Sobre esfuerzos, (tareas de mantenimiento, 
transporte a brazo de piezas pesadas). 
X    X X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Soldadura por arco eléctrico, (soldadura eléctrica). Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caída desde altura, (estructura metálica; trabajos 
en el borde de forjados, balcones, aleros; 
estructuras de obra civil; uso de guindolas 
artesanales; caminar sobre perfilería).  
 X  X X  X    X   
Caídas al mismo nivel, (tropezar con objetos o 
mangueras). 
 X   X X    X    
Atrapamiento entre objetos, (piezas pesadas en fase 
de soldadura). 
X    X  X   X    
Aplastamiento de manos por objetos pesados, 
(piezas pesadas en fase de recibido y soldadura). 
X    X  X   X    
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas 
obligadas; sustentar objetos pesados). 
X    X X   X     
Radiaciones por arco voltaico, (ceguera).  X   X  X    X   
Inhalación de vapores metálicos, (soldadura en 
lugares cerrados sin extracción localizada). 
 X   X  X    X   
Quemaduras, (despiste; impericia; caída de gotas 
incandescentes sobre otros trabajadores). 
 X   X X    X    
Incendio, (soldar junto a materias inflamables). X   X   X   X    
Proyección violenta de fragmentos, (picar cordones 
de soldadura; amolar) 
 X   X X    X    
Contacto con la energía eléctrica, (circuito mal 
cerrado; tierra mal conectada; bornas sin 
protección; cables lacerados o rotos). 
 X  X X  X    X   
Heridas en los ojos por cuerpos extraños, (picado 
del cordón de soldadura; esmerilado). 
 X   X  X    X   
Pisadas sobre objetos punzantes.  X   X X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caída desde altura, (estructuras metálicas; trabajos 
al borde de los forjados, balcones, aleros; 
estructuras de obra civil).  
 X  X X  X    X   
Caída de las botellas durante el transporte a gancho 
de grúa. 
X         X   X    
Caídas al mismo nivel, (desorden de obra). X    X X    X      
Atrapamiento entre objetos pesados, en fase de 
soldadura o de corte. 
X    X  X   X    
Aplastamiento de manos y / o pies por objetos 
pesados en fase de soldadura o de corte. 
X    X   X    X    
Inhalación de vapores metálicos, (soldadura u 
oxicorte en lugares cerrados sin extracción 
localizada). 
 X   X  X    X   
Radiaciones luminosas por metal blanco, (ceguera).  X   X  X    X   
Quemaduras, (impericia; despiste; vertido de gotas 
incandescentes). 
 X   X X    X    
Incendios, (soldar o cortar en presencia de 
materiales inflamables). 
X   X   X   X    
Explosión, (tumbar las botellas de gases licuados; 
formación de acetiluro de cobre; vertidos de 
acetona;  utilizar mecheros para detectar fugas). 
X    X     X   X    
Sobre esfuerzos, (sustentar piezas pesadas). X      X X    X      
Proyección violenta de partículas a los ojos, 
(esmerilado; picado del cordón de soldadura). 
 X   X  X    X   
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  X   X X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión dumper de tipo bañera para transporte de tierras. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos de circulación por carreteras, (circulación 
vial  
  X        X       X   
Riesgos de accidente por estación en arcenes.    X         X       X   
Riesgo de accidente por estación en vías urbanas.    X       X       X   
Atropello de personas, (errores de planificación; 
falta de señalización; circulación común de 
vehículos y personas; falta de visibilidad). 
X        X     X     
Vuelco, (sobrecarga; tránsito a media ladera; 
superar obstáculos). 
X           X     X     
Colisión, (errores de planificación; ausencia de 
señalista o de señalización vial; ausencia de señales 
acústicas). 
X          X    X     
Atrapamiento, (mantenimiento; impericia durante 
el movimiento de la gran caja volquete). 
X         X     X     
Proyección violenta de objetos durante la marcha. X          X    X     
Desplome de tierras colindantes del lugar de carga, 
(por vibración). 
X        X     X      
Vibraciones, (fallos en el aislamiento contra las 
vibraciones en la cabina). 
X     X  X   X     
Ruido ambiental, (conjunción de varias máquinas).  X   X X     X       
Polvo ambiental.  X    X X     X      
Caídas al subir o bajar a la cabina, (hacerlo por 
lugares inapropiados). 
  X      X      X   
Contactos con la energía eléctrica, (vehículo en 
marcha con la caja volquete izada; trabajos en 
proximidad o bajo catenarias de conducciones 
eléctricas aéreas).  
  X  X X   X    X   
Quemaduras, (mantenimiento). X    X X   X     
Golpes por la manguera de suministro de aire, 
(relleno de ruedas). 
X     X   X     
Sobre esfuerzos, (mantenimiento). X    X X   X     
Estrés por trabajo en jornadas exhaustivas de larga 
duración. 
 X     X    X   
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión de transporte en el interior de las obras. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos inherentes de los trabajos realizados en su 
proximidad  
 X    X       X   X     
Atropello de personas, (errores de planificación; 
falta de señalización; ausencia de semáforos). 
X           X     X     
Choques al entrar o salir de la obra, (ausencia de 
señalización vial normalizada; ausencia de 
semáforos). 
X         X     X     
Vuelco del camión, (superar obstáculos o accidentes 
del terreno; blandones por falta de compactación; 
circular al borde de zanjas o cortes del terreno). 
X       X     X     
Vuelco por desplazamiento de la carga. X           X     X     
Caída de objetos desde la caja durante la marcha, 
(superar los colmos admisibles; no cubrir la carga 
con mallas o lonas). 
X          X    X     
Contacto con la energía eléctrica, (superar con la 
caja basculante los gálibos de seguridad en 
presencia de líneas eléctricas aéreas). 
X           X     X    
Caídas desde la caja al suelo, (caminar sobre la 
carga). 
 X    X   X     X   
Caídas al subir o bajar del camión por lugares 
imprevistos. 
 X   X   X     X   
Atrapamiento entre objetos, (permanecer sobre la 
carga en movimiento). 
 X     X    X   
Proyección de partículas a los ojos por viento. X    X X   X     
Caídas del camión a otro nivel al terminar las 
rampas de vertido por: (falta de señalización de 
balizamiento y topes de final de recorrido). 
X       X   X   
Ruido.  X   X X   X     
Afecciones respiratorias por atmósferas de polvo.  X   X X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos de accidentes de circulación, (impericia; 
somnolencia; caos circulatorio).  
X          X        X   
Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su 
proximidad,  
  X         X       X   
Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalistas; errores de 
planificación; falta de señalización; ausencia de 
semáforos). 
  X       X       X   
Choques al entrar y salir de la obra por: 
(maniobras en retroceso; falta de visibilidad; 
ausencia de señalista; ausencia de señalización; 
ausencia de semáforos). 
X       X     X     
Vuelco del camión por: (superar obstáculos; fuertes 
pendientes; medias laderas; desplazamiento de la 
carga). 
X           X     X     
Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la 
carga; subir y bajar por lugares imprevistos para 
ello). 
X          X    X     
Proyección de partículas por: (viento; movimiento 
de la carga). 
X           X     X    
Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre la 
carga en los desplazamientos del camión). 
 X    X   X     X   
Atrapamientos, (labores de mantenimiento).  X     X    X   
Contacto con la corriente eléctrica, ( caja izada bajo 
línesa eléctricas).  
 X        X    X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión cuba hormigonera. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalista; falta de visibilidad; 
espacio angosto).  
  X        X       X   
Colisión con otras máquinas de movimiento de 
tierras, camione, etc., por: (ausencia de señalista; 
falta de visibilidad; señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 
X           X     X     
Vuelco del camión hormigonera por: (terrenos 
irregulares; embarrados; pasos próximos a zanjas o 
a vaciados). 
X         X     X     
Caída en el interior de una zanja, (cortes de taludes, 
media ladera). 
X       X     X     
Caída de personas desde el camión, (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 
  X         X       X   
Golpes por el manejo de las canaletas, (empujones a 
los operarios guía y puedan caer). 
  X        X      X   
Caída de objetos sobre el conductor durante las 
operaciones de vertido o limpieza, (riesgo por 
trabajos en proximidad). 
X           X     X    
Golpes por el cubilote del hormigón durante las 
maniobras de servicio. 
 X        X     X   
Atrapamientos durante el despliegue, montaje y 
desmontaje de las canaletas. 
 X     X    X   
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes  X        X     X   
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas. 
 X     X    X   
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión grúa. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalista; espacio angosto).  
X          X     X     
Contacto con la energía eléctrica, (sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas). ( 
                        
Vuelco del camión grúa por: (superar obstáculos del 
terreno; errores de planificación). 
X         X     X     
Atrapamientos, (maniobras de carga y descarga). X       X     X     
Golpes por objetos, (maniobras de carga y 
descarga). 
  X         X       X   
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por 
lugares imprevistos. 
  X       X      X   
Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso. 
X           X     X    
Golpes por la carga a paramentos verticales u 
horizontales durante las maniobras de servicio. 
X          X    X     
Ruido.  X   X X    X     
Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.                     
Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas. 
             
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos de circulación por carreteras, (circulación 
vial).  
  X        X       X   
Riesgos de accidente por estación en arcenes   X         X        X   
Riesgo de accidente por estación en vías urbanas. (    X       X       X   
Vuelco del camión bomba de hormigón por 
proximidad a cortes y taludes. 
X       X     X     
Deslizamiento camión bomba de hormigón por 
planos inclinados, (trabajos en rampas o a media 
ladera). 
X           X     X     
Vuelco por fallo mecánico, (fallo de los 
estabilizadores hidráulicos o su no instalación; falta 
de compactación del terreno). 
X          X    X     
Proyecciones violentas de objetos, (reventón de 
tubería o salida de la pelota limpiadora). 
X           X     X    
Golpes por objetos que vibran, (tolva, tubos 
oscilantes). 
 X    X   X     X   
Golpes por proyección violenta, fuera de control, de 
la pelota limpiadora. 
 X   X    X      X  
Atrapamientos, (labores de mantenimiento).  X     X    X   
Electrocución por: interferencia del brazo con 
líneas eléctricas aéreas.  
  X     X     X   
Proyección de hormigón y fragmentos de forma 
violenta por: (rotura de la tubería, desgaste, 
sobrepresión, abrasión externa). 
 X       X     X   
Rotura de la manguera por flexión límite, (falta de 
mantenimiento). 
X        X    X    
Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 
 X   X  X    X   
Atrapamiento de personas entre la tolva del camión 
bomba de hormigón y el camión hormigonera de 
servicio del hormigón por: (falta de señalista; falta 
de planificación). 
X      X   X    
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Bomba para hormigón autotransportada. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos de circulación por carreteras, (circulación 
vial).  
X     X     X   X       
Riesgos de accidente por estación en arcenes.  X     X     X    X       
Riesgo de accidente por estación en vías urbanas.). X    X    X     X     
Vuelco de la bomba de hormigón por proximidad a 
cortes y taludes. 
X       X     X     
Deslizamiento por planos inclinados, (trabajos en 
rampas o a media ladera). 
X           X     X     
Vuelco por fallo mecánico, (fallo de los 
estabilizadores hidráulicos o su no instalación; falta 
de compactación del terreno). 
X          X    X     
Proyecciones violentas de objetos, (reventón de 
tubería o salida de la pelota limpiadora). 
X           X     X    
Golpes por objetos que vibran, (tolva, tubos 
oscilantes). 
 X    X   X     X   
Golpes por proyección violenta, fuera de control, de 
la pelota limpiadora. 
 X   X    X      X  
Atrapamientos, (labores de mantenimiento).  X     X    X   
Contacto con la corriente eléctrica, (equipos de 
bombeo por accionamiento a base de energía 
eléctrica, anulación de las protecciones eléctricas). 
 X  X     X     X   
Electrocución por: interferencia del brazo con 
líneas eléctricas aéreas.  
  X  X X   X   X   
Proyección de hormigón y fragmentos de forma 
violenta por: (rotura de la tubería, desgaste, 
sobrepresión, abrasión externa). 
 X       X     X   
Rotura de la manguera por flexión límite, (falta de 
mantenimiento). 
X        X    X    
Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 
 X   X  X    X   
Atrapamiento de personas entre la tolva y el camión 
hormigonera de servicio del hormigón por: (falta de 
señalista; falta de planificación). 
X      X   X    
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 






ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Pavimentadora de hormigones por  molde deslizante y 
rematadora de superficie por arrastre. 
Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Riesgos durante la autocarga y autodescarga desde el 
remolque:  
             
Caídas al subir o bajar al remolque y máquina, (hacerlo 
por lugar no previsto; impericia). 
X    X X   X     
Vuelco por maniobra incorrecta. X      X   X    
Golpes y atropellos a personas próximas. X      X   X    
Ruido ambiental.  X   X X   X     
Riesgos de la puesta en servicio y ajuste de la máquina:              
Golpes y atropello de personas próximas.  X     X   X    
Ruido ambiental.  X   X X   X     
Atoramiento por barrizales. X     X   X     
Rotura de mangueras y manguitos de presión. X      X   X    
Riesgos durante la confección de pavimentos:              
Atropello durante las maniobras de vertido del hormigón 
desde el camión volquete. 
X      X   X    
Contactos con el cemento, (dermatitis). X    X X   X     
Rotura de mangueras y manguitos a presión.  X      X     X   
Ruido ambiental.  X   X X    X    
Trabajos en ambientes húmedos, (reumas, artritis).  X      X   X    
Insolación, (falta de toldos o de cabina protectora). X    X X   X     
Sobre esfuerzos durante el refino a base de alisadores 
manuales. 
X    X X   X     
Otros riesgos:              
Máquina fuera de control, (fallo de mantenimiento; 
abandono de la cabina con la máquina en marcha). 
X       X   X   
Proyección de fragmentos o partículas a los ojos, (durante 
refinos). 
X    X X   X     
Caídas al mismo o distinto nivel, (al subir o bajar a las 
distintas partes de la máquina por lugares imprevistos). 
X   X  X   X     
Golpes por objetos y herramientas. X    X X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X   X     
Riesgos de las limpiezas y mantenimiento tras los 
vertidos:  
             
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Contacto con la energía eléctrica, (puentear las 
protecciones eléctricas; conexiones directas sin clavija; 
cables lacerados o rotos).  
 X  X   X    X   
Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el 
vibrador. 
 X   X  X    X   
Sobre esfuerzos, (trabajo continuado y repetitivo; 
permanecer sobre las armaduras del hormigón en 
posturas forzadas). 
X    X X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes, 
(armaduras; forjados; losas). 
X    X X   X     
Ruido.  X   X X    X    
Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a 
los ojos. 
X    X   X   X    
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Pisones mecánicos para compactación de tierras, 
(urbanización). 
Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Ruido.   X    X X    X       
Atrapamiento por el pisón, (impericia; despiste; falta de 
un anillo perimetral de protección). 
X     X X    X      
Golpes por el pisón, (arrastre por impericia). X    X X   X     
Vibraciones por el funcionamiento del pisón.  X   X X     X    
Explosión, (durante el abastecimiento de combustible, 
fumar). 
X          X   X     
Máquina en marcha fuera de control. X    X   X   X    
Proyección violenta de objetos, (piedra fracturada). X    X  X   X    
Caídas al mismo nivel, (impericia; despiste; cansancio). X    X X   X     
Estrés térmico, (trabajos con frío o calor intenso). X    X X   X     
Insolación. X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (trabajos en jornadas de larga duración). X    X X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Carretilla elevadora mecánica autodesplazable. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Vuelco de la máquina por: (superar la pendiente 
admisible recomendada por el fabricante; circular 
con la carga elevada; impericia; superar 
obstáculos).  
  X          X       X  
Caída a distinto nivel por: (sobrecarga del lugar de 
rodadura; exceso de confianza; falta de 
señalización; ausencia de topes final de recorrido). 
X            X       X  
Caída de personas desde la máquina, (transportar a 
persona junto, sobre o tras la carga). 
X      X   X     X     
Choque contra obstáculos u otras máquinas por: 
(fallo de planificación; ausencia de señalistas; 
ausencia de señalización; falta de iluminación). 
X        X     X     
Atropello de personas por: (falta de visibilidad del 
conductor por el tamaño de la carga). 
X             X       X  
Contacto con la energía eléctrica por: (trabajar 
bajo o en proximidad de catenarias de líneas 
eléctricas aéreas 
X      X   X     
Atrapamiento del conductor por la máquina, 
(vuelco sin pórtico indeformable antivuelco). 
X       X    X  
Golpes de objetos sobre el conductor, (ausencia de 
pórtico antiimpactos; sobrecarga). 
X            X       X  
Hundimiento del forjado o losa de hormigón por 
soportar exceso de carga 
 X     X   X      
Emanación de gases tóxicos por escape del motor. X     X  X   X     
Atrapamiento durante operaciones de 
mantenimiento. 
X     X  X     X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Taladro eléctrico portátil. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Sobre esfuerzos, (taladros de longitud importante).  X      X X    X       
Contacto con la energía eléctrica, (falta de doble 
aislamiento; anulación de toma de tierra; carcasas 
de protección rotas;  conexiones sin clavija; cables 
lacerados o rotos). 
  X  X     X     X   
Erosiones en las manos. X     X X    X       
Cortes, (tocar aristas, limpieza del taladro). X     X X    X       
Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de 
proyección violenta. 
X      X   X    X     
Los derivados de la rotura de la broca, (accidentes 
graves por proyección muy violenta de fragmentos). 
X     X  X    X     
Polvo.  X    X X      X     
Caídas al mismo nivel por: (pisadas sobre 
materiales; torceduras; cortes). 
 X    X X     X     
Ruido.  X   X X     X    
Vibraciones.  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, 
cortadoras, sierras , y asimilables. 
Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Cortes por: (el disco de corte; proyección de 
objetos; voluntarismo; impericia).  
 X   X  X    X   
Quemaduras por: (el disco disco de corte; tocar 
objetos calientes; voluntarismo; impericia). 
 X   X X    X    
Golpes por: (objetos móviles; proyección de 
objetos). 
 X   X  X    X   
Proyección violenta de fragmentos, (materiales o 
rotura de piezas móviles). 
 X   X  X    X   
Caída de objetos a lugares inferiores.  X     X    X   
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de 
protecciones; conexiones directas sin clavija; cables 
lacerados o rotos). 
 X     X    X   
Vibraciones.  X   X  X    X   
Ruido.  X   X X    X    
Polvo.  X   X X    X    
Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en posturas 
obligadas). 
 X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Hormigonera eléctrica, pastelera Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atrapamientos por: (las paletas, los engranajes o 
por las correas de transmisión), (labores de 
mantenimiento; falta de carcasas de protección de 
engranajes, corona y poleas).  
X     X  X   X     
Contactos con la corriente eléctrica, (anulación de 
protecciones; toma de tierra artesanal; conexiones 
directas sin clavija; cables lacerados o rotos). 
 X   X X    X    
Sobre esfuerzos, (girar el volante de accionamiento 
de la cuba; carga de la cuba). 
 X   X X     X     
Golpes por elementos móviles. X     X  X   X     
Polvo ambiental, (viento fuerte). X     X  X   X     
Ruido ambiental.  X   X X     X     
Caídas al mismo nivel, (superficies embarradas).  X   X X     X     
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Mesa de sierra circular para madera. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Cortes con el disco por: (falta de los  empujadores; 
falta o anulación de la carcasa protectora y del 
cuchillo divisor).  
  X  X X  X     X   
Abrasiones por: (el disco de corte; la madera a 
cortar). 
 X  X X   X     X   
Atrapamientos: (falta de la carcasa de protección de 
poleas). 
 X   X   X     X   
Proyección violenta de partículas y fragmentos, 
(astillas; dientes de la sierra). 
X     X  X   X     
Sobre esfuerzos, (corte de tablones; cambios de 
posición). 
X     X X    X       
Emisión de polvo de madera.  X   X X     X     
Ruido.  X   X X     X     
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de las 
protecciones; conexión directa sin clavijas; cables 
lacerados o rotos). 
 X  X   X    X   
Rotura del disco de corte por recalentamiento. X   X    X    X  
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Compresor. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c I Ld D Ed T To M I In
Riesgos del transporte interno:                         
Vuelco, (circular por pendientes superiores a las 
admisibles). 
X           X     X     
Atrapamiento de personas, (mantenimiento). X      X   X     X     
Caída por terraplén, (fallo del sistema de 
inmovilización decidido). 
X        X     X     
Desprendimiento y caída durante el transporte en 
suspensión. 
X             X       X  
Sobre esfuerzos, (empuje humano). X        X    X       
Riesgos del compresor en servicio:              
Ruido, (modelos que no cumplen las normas de la 
UE; utilizarlos con las carcasa abiertas). 
  X      X    X       
Rotura de la manguera de presión, (efecto látigo; 
falta de mantenimiento; abuso de utilización; 
tenderla en lugares sujetos a abrasiones o pasos de 
vehículos). 
X         X     X      
Emanación de gases tóxicos por escape del motor.   X     X     X   
Atrapamiento durante operaciones de 
mantenimiento. 
X     X  X     X     
Riesgo catastrófico por: (utilizar el brazo como 
grúa). 
X          X    X     
Vuelco de la máquina por: (estación en pendientes 
superiores a las admitidas por el fabricante; 
blandones; intentar superar obstáculos). 
X        X    X    
Caída desde el vehículo  de suministro durante 
maniobras en carga, (impericia). 
X        X    X   
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 











ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural X 
    X    X    
Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas sustentadas a gancho de grúa; andamios; 
huecos horizontales y verticales).  
X   X X   X     X     
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 
 X      X   X     X     
Caída de objetos sobre las personas. X     X   X     X     
Golpes contra objetos.   X    X X      X     
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 
 X    X X     X    
Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X       X     
Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a 
golpe de paletín; sierra circular). 
X     X   X    X     
Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los 
trabajos realizados en ambientes saturados de 
polvo,  (cortando ladrillos). 
X    X  X   X    
Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas; sustentación de cargas). 
X     X X     X       
Electrocución, (conexiones directas de cables sin 
clavijas; anulación de protecciones; cables 
lacerados o rotos). 
 X  X X  X    X   
Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 
X       X   X    
Los derivados del uso de medios auxiliares, 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
  X  X X  X      X   
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     
Ruido, (uso de martillos neumáticos).  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra. Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).  
X    X X   X     
Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de cortes 
del terreno o de losas; desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos). 
 X  X X  X    X   
Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; 
empalmes peligrosos; puenteo de las protecciones 
eléctricas; trabajos en tensión; impericia). 
 X  X X  X    X   
Contactos eléctricos indirectos.  X     X    X   
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X   X     
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; 
tijeras; alicates). 
X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y 
cuadros; manejo de guías y cables). 
X    X X   X     
Cortes y erosiones por manipulación de guías. X    X X   X     
Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías 
y los cables. 
X    X X   X     
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 
X   X  X   X     
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 







Análisis y evaluación inicial de riesgos del montaje, construcción, retirada o 
demolición de las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas 




ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de 
las instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos 
prefabricados metálicos. 
Lugar de evaluación: sobre planos 
Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-
ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  
 B M A c i Ld D Ed T To M I In
Atrapamiento entre objetos durante maniobras de 
carga y descarga de los módulos metálicos.  
X    X   X    X    
Golpes por penduleos, (intentar dominar la 
oscilación de la carga directamente con las manos; 
no usar cuerdas de guía segura de cargas). 
X    X   X     X    
Proyección violenta de partículas a los ojos, (polvo 
de la caja del camión; polvo depositado sobre los 
módulos; demolición de la cimentación de 
hormigón). 
X      X X    X     
Caída de carga por eslingado peligroso, (no usar 
aparejos de descarga a gancho de grúa). 
X    X   X    X    
Dermatitis por contacto con el cemento, 
(cimentación). 
X    X X   X     
Contactos con la energía eléctrica.   X  X X   X     X   
              
              
              
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 
B        Baja 
M      Media 
A       Alta 
c       Colectiva 
i       Individual 
Ld   Ligermente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 
T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 
I         Riesgo importante 




6- Protección colectiva a utilizar en la obra. 
 
 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que 
plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
 
Entibación blindaje metálico para zanjas. 
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. 
Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. 
Oclusión de huecos horizontales. 
Interruptor diferencial de 30 mA. 
Interruptor diferencial de 300 mA. 
Pasarelas de seguridad sobre zanjas 
Portatil de seguridad para iluminación eléctrica. 
Toma de tierra independiente y normalizada- para estructuras metálicas de 
máquinas fijas. 




7- Equipos de protección individual a utilizar en la obra. 
 
 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se 
han podido resolver con  la instalación de la protección colectiva. Son riesgos 
intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto 
de personas  que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las 
contenidas en el siguiente listado: 
 
Bota impermeable pantalón de goma o material plástico sintético. 
Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables. 
Botas aislantes de la electricidad. 
Casco de seguridad 'N'- 'yelmo de soldador'. 
Cascos de seguridad clase 'N'. 
Cascos protectores auditivos. 
Chaleco reflectante. 
Cinturones de seguridad contra las caídas- clase 'C'- tipo 1. 
Cinturones porta herramientas. 
Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
Filtro para radiaciones de arco voltaico- (pantallas soldador). 
Guantes de cuero flor y loneta. 
Guantes de goma o de material plástico sintético. 
Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
Muñequeras contra las vibraciones. 
Ropa de trabajo- (monos o buzos de algodón). 
Sombrero gorra de visera contra la insolación. 
 









Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y Salud es evitar los 
accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que 
pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de 
primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 
 
Maletín botiquín de primeros auxilios. 
 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de 
primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados 






Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta 
obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, 
alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista 
adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los 
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra 
y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, 
exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 
subcontradas  por él para esta obra. 
 
 
Evacuación de accidentados. 
 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 




9- Formación e información en seguridad y salud. 
 
 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los 
métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención 
de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar 
en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y  del de los 
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Durante la ejecución de la instalación fotovoltaica se prevén los siguientes trabajos: 
 
- Montaje de estructura de aluminio, anclada ala estructura de la nave como   
soporte de los módulos fotovoltaicos . 
 
- Montaje de los paneles solares. 
 
-    Implantación de edificio de hormigón prefabricado para alojar inversores y         
     transformador. Demolición de solera y excavación de tierras superficiales para  
     asentamiento del edificio. 
 
- Instalación eléctrica. Cableado y protecciones. 
 
           -    Canalización de la línea eléctrica. Zanja (12m ) y arquetas: Demolición de la  
                 solera y movimiento de tierras procedentes de la excavación de la zanja. 
 
- Cimentación de torres de media tensión: Se van a levantar dos nuevas torres  
cuya cimentación requiere la ejecución de dos pozos. 
 
- Tendido de línea aérea. (20m ) 
 
-     Desmantelamiento del apoyo existente. 
 
Los residuos generados durante la obra son los siguientes: 
 
A) Residuos de la construcción y demolición: hormigón de la solera existente y del 
poste de media tensión también existente, y las tierras procedentes de la excavación  de 
pozo y zanja. 
 
Todos estos materiales están incluidos en el epigrafe 17 de la Lista Europea de Residuos 
(LER) 
 
  - Hormigón. Código 17 01 01. Total material generado 10,11m3 generados 
  
- Demolición de solera para CT: 7,5 x 3 x 0.15= 3.38 m³ 
- Demolición de solera para zanja: 12 x 0.45 x 0.15= 0.81 m³ 
- Demolición de solera para arqueta: 2 x (1.25 x 1.25x0.15)= 0.47 m³ 
- Poste de hormigón existente: 20 x 0.5 x 0.5= 5m³ 
   
  - Tierra y piedras procedentes de la excavación. Código 17 05 04. Total material  
     generando 26,82 m³ 
 
- Tierra de los nuevos pozos de cimentación: 1,28 x 1.28 x 2.29= 3,75 m³ 
                                                                                      1,08 x 1.08 x 2.10= 2,45 m³ 
  
- Tierra de la excavación para las arquetas: 1 x 1 x 0,85 x 2= 1,7 m³ 
- Tierra de la zanja para canalización eléctrica: 12 x 0,45 x 1,1= 5,94 m³ 
- Tierra de excavación para ubicar CT: 7,5 x 3 x 0,55= 12,38 m³ 
 
Todos estos materiales se pueden clasificar como no reutilizables ni valorables “ in situ” 
y su destino será el vertedero. El depòsito temporal de los escombros, se realizará bien 
en sacos industriales iguales o inferiores a un metro cúbico, o contenedores metálicos 
específicos. 
 
En el caso del hormigón todos los restos de demolición de la solera serán trasladados al 
vertedero autorizado, y para ello en las partidas de presupuesto que corresponda se ha 
valorado dicho traslado. 
En el caso de las tierras, en la medida de lo posible se extenderán en las zonas próximas 
dado el volumen mínimo de las mismas, y en el caso de no ser posible esto último se 
transladarán al vertedero, por lo que igual que en caso anterior se ha valorado dicho 
coste en la partida correspondiente. 
 
B) El resto de residuos que se puedan generar durante la obra serán embalajes, 
plásticos…, asimilares a urbano, que se recogerán en un contenedor y trasladarán hasta 
los contenedores de Pradejón para su retirada por el servicio de recogida de RSU de la 
localidad. 
 
Los contenedores deberán estar señalizados y tapados fuera del horario de trabajo para 
evitar el depósito de residuos ajenos a los mismos. 
 
Se asegurará en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) 
sean centros autorizados centros autorizados. Así mismo se contratará sólo 
transportistas o gestores autorizado se inscritos en los residuos correspondientes. 
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2.1 Justificación de una instalación solar 
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